工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和7年度　町単河維　第7号
工事名	里山川河川維持工事

単価適用日		令和8年10月	
積算基準適用版		令和8年7月	
一般材料地区		P00：伊勢４	
適用単価地区	生コン	P01：伊勢C	
	石材	P01：伊勢４	
諸経費情報	--------	ＩＣＴ補正	しない
		週休２日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	０１：河川工事
		施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	-

諸経費情報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	５％以下
		契約保証に係る補正	補正無

（直接工事費計上分）

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

（共通仮設費計上分）

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

１．運搬費

運搬費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

２．準備費

準備費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

３．事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

４．安全費

安全費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

５．役務費

役務費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

６．技術管理費

技術管理費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

７．営繕費

営繕費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

（諸経費全般）

１．支給品費の取り扱い

支給品	あ　り　　・　　（な　し）

２．処分費の取り扱い

処分費の控除	あ　り　　・　　（な　し）
その他確認事項等	あ　り　　・　　な　し

３．スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ　り　　・　　（な　し）

令和 7 年度	町単河維 第 7 号	工　事　仕　様　書				
工　事　名	里山川河川維持工事					
施工場所	度会郡南伊勢町　村山　地内					
工　種	河川工					
工　費	金　　円也	工事価格　　円 消費税相当額　　円				
工　期	100日間	長	L=56.1m	巾		

調査　令和　年　月　日			
技師		係	
南伊勢町			
設計　令和　年　月　日			
設計		検算	

工　事　の　大　要	起　工　の　理　由
施工延長　L=56.1m 護床工　　A=93.4m2 (V=14.0m3) 仮設工　　1.0式	

設計総括表

		工事名	R7里山川河川維持工事	当　初	事業区分	河川維持･修繕
					工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川維持	式	1					
河川土工	式	1					
掘削工	式	1					
残土処理工	式	1					
護床工	式	1					
護床工	式	1					
仮設工	式	1					
土留･仮締切工	式	1					
残土処理工	式	1					
直接工事費	式	1					
共通仮設	式	1					
共通仮設費（率計上）	式	1					
純工事費	式	1					

設計総括表

		工事名	R7里山川河川維持工事	当　初	事業区分	河川維持･修繕
					工事区分	共通仮設費

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費	式	1					
工事原価	式	1					
一般管理費等	式	1					
工事価格	式	1					
消費税相当額	式	1					
工事費計	式	1					

度会郡　南伊勢町

設計内訳書

工事名	R7里山川河川維持工事	当　初	事業区分	河川維持･修繕	主たる工種	河川工事
			工事区分	河川維持	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川維持		式	1					
河川土工		式	1					
掘削工		式	1					
掘削	土質土砂;施工方法現場制約あり	m3	10					単-1号
人力積込	土質土砂;作業内容	m3	10					単-2号
残土処理工		式	1					
小車運搬		m3	10					単-3号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土質土砂;作業内容小規模(標準以外)	m3	10					単-4号
土砂等運搬	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	10					単-5号
護床工		式	1					
護床工		式	1					
河床整正		m2	93					単-6号

設計内訳書

工事名	R7里山川河川維持工事	当　初	事業区分	河川維持・修繕	主たる工種	河川工事
			工事区分	河川維持	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	18-8-25BB	m3	14					単-7号
水抜きパイプ	VP50	m	2					単-8号
仮設工		式	1					
土留・仮締切工		式	1					
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量0以上120(m3/h)未満;全揚程10m;排水方法作業時排水	式	1					単-9号
大型土のう	製作設置・撤去	袋	2					単-10号
現場発生品及び支給品運搬		t	0.01					単-11号
廃プラスチック処分費		kg	4					単-12号
残土処理工		式	1					
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2					単-13号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					

設計内訳書

工事名	R7里山川河川維持工事	当　初	事業区分	河川維持･修繕	主たる工種	河川工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（－）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	河川工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	河川工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名　南伊勢町　建設課　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　河川工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年10月20日
歩掛適用年月日	令和 8年10月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;施工方法現場制約あり						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	ｍ３	1			CB210100 管理費区分 無 単-14号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年10月20日
歩掛適用年月日	令和 8年10月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	人力積込	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;作業内容						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	土質等区分＝土砂：	ｍ３	1			CB210830 管理費区分 無 単-15号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年10月20日
歩掛適用年月日	令和 8年10月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小車運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型不整地運搬車運搬（治山林道)セメント鋼材等 以外	種別＝砂利・栗石・玉石：運搬距離（実数入力）＝56.1m：荷卸し方法＝ダンプ式：小型不整地運搬の燃料数量（実数入力）＝13.11L：：	m3	1			DE120050 管理費区分 無 単-16号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年10月20日
歩掛適用年月日	令和 8年10月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	積込(ﾙｰｽﾞ)	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;作業内容小規模(標準以外)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準以外） ：	ｍ３	1			CB210020 管理費区分 無 単-17号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年10月20日
歩掛適用年月日	令和 8年10月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 管理費区分 無 単-18号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年10月20日
歩掛適用年月日	令和 8年10月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	河床整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m２	1			CB210080 管理費区分 無 単-19号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年10月20日
歩掛適用年月日	令和 8年10月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-25BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1			CB240010 管理費区分 無 単-20号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年10月20日
歩掛適用年月日	令和 8年10月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	水抜きパイプ	単位	m	数量	1	単価	
規格	VP50						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管（一般管）	ＶＰ－５０	m	1			Z005002003 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年10月20日
歩掛適用年月日	令和 8年10月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	単位	式	数量	1	単価	
規格	排水量0以上120(m3/h)未満;全揚程10m;排水方法作業時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ設置・撤去		箇所	3			WB252320 管理費区分 無 単-21号
ポンプ運転	排水量区分＝0以上120（m3／h）未満：全揚程＝10m：排水方法＝作業時排水：	日	11			WB252310 管理費区分 無 単-22号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年10月20日
歩掛適用年月日	令和 8年10月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	大型土のう	単位	袋	数量	1	単価	
規格	製作設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	作業区分＝製作・設置：袋材区分＝1t土のう丸型φ110cm×108cm：袋詰土区分＝購入土：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	袋	1			WB252730 管理費区分 無 単-23号
大型土のう工	作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	袋	1			WB252730 管理費区分 無 単-24号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年10月20日
歩掛適用年月日	令和 8年10月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t ：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km ）DID無＝4.0km以下：	t	1			CB010410 管理費区分 無 単-25号
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年10月20日
歩掛適用年月日	令和 8年10月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	廃プラスチック処分費	単位	kg	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃プラスチック処分費		kg	1			ZYX0000001 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年10月20日
歩掛適用年月日	令和 8年10月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 管理費区分 無 単-18号
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-14号　　CB210100

単価適用年月日	令和 8年10月20日
歩掛適用年月日	令和 8年10月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-15号　　CB210830

単価適用年月日	令和 8年10月20日
歩掛適用年月日	令和 8年10月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	人力積込	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
J01 土質等区分	土砂					

参考資料（1）

単-16号　　DE120050

単価適用年月日	令和 8年10月20日
歩掛適用年月日	令和 8年10月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小型不整地運搬車運搬（治山林道)セメント鋼材等 以外	単位	m3	数量	10	単価	
規格	砂利・栗石・玉石 56.1m ダンプ式 13.11L						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型不整地運搬車運転（治山林道）	小型不整地運搬の燃料数量（実数入力）＝13 .11L：	日	0.63			DE540640 管理費区分 無 単-26号
計						
単価						
J01 種別 J02 運搬距離（実数入力） J03 荷卸し方法	砂利・栗石・玉石 56.1 m ダンプ式					
J04 小型不整地運搬の燃料数量（実数入力）	13.11 L					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-17号　　CB210020

単価適用年月日	令和 8年10月20日
歩掛適用年月日	令和 8年10月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 小規模（標準以外）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準）　バケット容量 ０．１３ｍ３	%				M000201047 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準以外）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-18号　　CB210110

単価適用年月日	令和 8年10月20日
歩掛適用年月日	令和 8年10月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 4.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称２ｔ積級 【２～３ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J15 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 4.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-19号　　CB210080

単価適用年月日	令和 8年10月20日
歩掛適用年月日	令和 8年10月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基面整正	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号　　CB240010

単価適用年月日	令和 8年10月20日
歩掛適用年月日	令和 8年10月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	
規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 有り 全ての費用					

参考資料（1）

単-21号　　WB252320

単価適用年月日	令和 8年10月20日
歩掛適用年月日	令和 8年10月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ運転		日	0.5			WK250540 管理費区分 無 単-27号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-22号　　WB252310

単価適用年月日	令和 8年10月20日
歩掛適用年月日	令和 8年10月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポンプ運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14			R0101 管理費区分 無 Z1
工事用水中ポンプ運転	排水量区分＝0以上120（m3／h）未満：全揚程＝10m：排水方法＝作業時排水：	日	1			WK250400 管理費区分 無 単-28号 Z1
発動発電機運転	同上	日	1			WK250410 管理費区分 無 単-29号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水					

参考資料（1）

単-23号　　WB252730

単価適用年月日	令和 8年10月20日
歩掛適用年月日	令和 8年10月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	大型土のう工	単位	袋	数量	10	単価	
規格	製作・設置 1t土のう丸型φ110cm×108cm 購入土　5m以下 -3m≦H≦2m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.294			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.294			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.294			R0102 管理費区分 無 Z1
大型土のう	φ110cm(丸型)×108cm	袋	10			ZA10833580 管理費区分 無
購入土		m３	10			Y001613000-001 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）運転	作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	日	0.294			WK250500 管理費区分 無 単-30号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 袋材区分 J03 袋詰土区分	製作・設置 1t土のう丸型φ110cm×108cm 購入土					
J04 設置作業半径 J05 設置面高さ（H）	5m以下 -3m≦H≦2m					

参考資料（1）

単-24号　　WB252730

単価適用年月日	令和 8年10月20日
歩掛適用年月日	令和 8年10月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	大型土のう工	単位	袋	数量	10	単価	
規格	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.087			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.087			R0101 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ型）運転	作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	日	0.087			WK250500 管理費区分 無 単-31号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J04 設置作業半径 J05 設置面高さ（H）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号　　CB010410

単価適用年月日	令和 8年10月20日
歩掛適用年月日	令和 8年10月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	
規格	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t 無し 4.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
トラック［クレーン装置付］	通称２ｔ積級　吊能力２．９ｔ	%				M000302010 管理費区分 無
J01 ﾄﾗｯｸ機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離（km）DID無	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t 無し 4.0km以下					

参考資料（2）

単-26号　　DE540640

単価適用年月日	令和 8年10月20日
歩掛適用年月日	令和 8年10月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小型不整地運搬車運転（治山林道）	単位	日	数量	1	単価	
規格	13.11L						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	13.11			Z006702002 管理費区分 無
不整地運搬車［クローラ型油圧ダンプ式］	積載質量通称２．０ｔ積級	日	2.18			L001030006 管理費区分 無
計						
単価						
J01 小型不整地運搬の燃料数量（実数入力）	13.11 L					

参考資料（2）

単-27号　　WK250540

単価適用年月日	令和 8年10月20日
歩掛適用年月日	令和 8年10月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	45			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1.47			L001010004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-28号　　WK250400

単価適用年月日	令和 8年10月20日
歩掛適用年月日	令和 8年10月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	工事用水中ポンプ運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径２００mm　全揚程１０m	日	1.2			L001100007 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水					

参考資料（2）

単-29号　　WK250410

単価適用年月日	令和 8年10月20日
歩掛適用年月日	令和 8年10月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発動発電機運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	46			Z006702002 管理費区分 無 Z1
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ｋＶＡ	日	1.2			L001110010 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水					

参考資料（2）

単-30号　　WK250500

単価適用年月日	令和 8年10月20日
歩掛適用年月日	令和 8年10月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	63			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン付］	バケット容量０．４５ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1.28			L001010013 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 設置作業半径 J03 設置面高さ（H）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m					

参考資料（2）

単-31号　　WK250500

単価適用年月日	令和 8年10月20日
歩掛適用年月日	令和 8年10月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無 Z1
軽油		L	101			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1.21			L001010004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 設置作業半径 J03 設置面高さ（H）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m					

登録単価／オプション単価

		工事名	R7里山川河川維持工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y001613000-001	購入土		m３		令和 8	10	単-23

登録単価／オプション単価

		工事名	R7里山川河川維持工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
ZYX0000001	廃プラスチック処分費		kg		令和 8	10	単-12取込

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	R7里山川河川維持工事						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

令和7年度　町単河維　第7号
里山川河川維持工事

数量計算書

数 量 総 括 表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
河川土工	掘削工	掘削	土砂・人力	m3	10	
		積込	土砂（ルーズ）・人力	m3	10	
	残土処理工	小車運搬	土砂	m3	10	
		積込	土砂（ルーズ）・機械	m3	10	
		土砂等運搬	土砂	m3	10	
護床工	護床工	河床整正		m2	93	
		コンクリート	18-8-25BB	m3	14	
		水抜きパイプ	VP50	m	2	
仮設工	仮締切工	締切排水工		箇所	3	
		大型土のう工	設置・撤去	個	2	
	残土処理工	土砂等運搬	土砂	m3	2	

河川土工　　数　量　計　算　書　　1式

名　　称	計　　算　　式		数　　量
掘削工			
掘削 （人力掘削）	計算書より	= 11.83	10.0 m3
積込 （ルーズ・人力）	上記より	= 11.83	10.0 m3
残土処理工			
小車運搬 （土砂）	上記より	= 11.83	10.0 m3
積込 （ルーズ・機械）	上記より	= 11.83	10.0 m3
土砂等運搬	上記より	= 11.83	10.0 m3

各 種 数 量 計 算 表

測　点	距 離	掘 削										摘　要
		断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	
IP.1	―	0.24	-									
No.1+6.4	3.128	0.72	1.50									
IP.2	11.770	0.23	5.59									
No.2	1.830	0.10	0.30									
No.2+11.4	11.400	0.13	1.31									
IP.3	1.557	0.20	0.26									
No.2+17.40	4.443	0.10	0.67									
No.3	2.600	0.10	0.26									
IP.4	1.083	0.10	0.11									
IP.5	4.221	0.00	0.21									
IP.6	3.217	0.10	0.16									
EP	10.840	0.17	1.46									
合計	56.089		11.83									

護床工　　数　量　計　算　書　　1式

名　　称	計　　算　　式			数　　量
護床工				
河床整正	図面より		= 93.49	93.0 m2
コンクリート （18-8-25BB）	図面より	93.49×0.15	= 14.02	14.0 m3
水抜きパイプ （VP50　1箇所/10m2）	図面より	93.49/10+1≒10箇所 10.00×0.15	= 1.50	2.0 m

仮設工	数　量　計　算　書	1式

名　　称	計　　算　　式	数　　量
仮締切工		
締切排水工	56.09/20.00 = 2.80	3.0 箇所
大型土のう工 （設置・撤去）	図面より = 2.00	2.0 個
残土処理工		
土砂等運搬	上記より = 2.00	2.0 m3

令和7年度
里山川河川維持工事

特記仕様書

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明示項目	明示事項	条件及び内容
工程関係	☐ 別途工事との工程調整が必要あり	☐ 調整項目　（☐ 資材等の流用　☐ 仮設及び工事用道路等の調整　☐ 建設機械等の調整 ☐ 施工順序の調整　☐ その他（　　）　☐別途協議）
	☐ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり	☐ 制限する工種名（　　）　施工時期及び施工時間（　　） 施工方法（　　）
	☐ 他機関との協議が未完了	☐ 協議が必要な機関名（　　（　　））　協議完了見込み時期（　　）
	☐ 占用物件との工程調整の必要あり	☐ 占用物件名（☐　電気　☐　電話　☐　水道　☐　ガス　☐　その他（　　））
	☐ 余裕期間設定工事	☐ 発注者指定方式 本工事は余裕期間を設定する工事である。本工事の着手日は令和7年4月1日とする。余裕期間は契約締結日から工事着手日の前日までとする。なお、共通仕様書に規定する工期とは、本工事においては余裕期間を含んだ期間を指す。 ☐ 任意着手方式 本工事は余裕期間を設定する工事である。受注者は、落札決定日の翌日から起算して３日以内に令和　年　月　日（工事着手期限日）までの期間内で工事着手日を決定し発注機関に通知することとし、本工事の着手日はその日とする。ただし、一度通知した着手日を変更することは認めない。また、休日（三重県の休日を定める条例第１条に規定する休日）を着手日に設定すること、及び設定した着手日により工期末が休日となる設定は認めない。余裕期間は契約締結日から工事着手日の前日までとする。なお、共通仕様書に規定する工期とは、本工事においては余裕期間を含んだ期間を指す。 余裕期間設定工事については以下によるものとする。 ・ 建設業退職金共済制度掛金収納書の提出については、三重県公共工事共通仕様書によらず工事着手日までに提出するものとする。 ・ 本工事は、余裕期間を設定した工事であり、主任（監理）技術者の配置は工事着手日とする。受注者は、契約時に現場代理人等選任通知書に記載した技術者を工事着手日に配置しなければならない。工事着手日に配置できず、技術者の変更が認められない場合は、工事続行不能届を提出しなければならない。
	☐ その他（　　）	☐ その他（　　）
用地関係	☐ 用地補償物件の未処理箇所あり	☐ 未処理箇所　（☐　別添図　☐　No.　～No.　☐　別途協議） ☐ 完了見込み時期　（☐　令和　年　月頃　☐　別途協議）
	☐ 仮設ヤードの有無	☐ 仮設ヤード（☐　官有地　☐　民有地　☐　その他（　　）　☐　別途協議） ☐ 仮設ヤード使用期間（　　） ☐ 仮設ヤードからの運搬距離（Ｌ＝　　km）
	☐ その他（　　）	☐ 使用条件・復旧方法（　　） ☐ その他（　　）
公害対策関係	☐ 施工方法の制限あり	☐ 制限項目　（☐　騒音　☐　振動　☐　水質　☐　粉じん　☐　排出ガス　☐　その他（　　）） ☐ 施工方法等（☐　指定工法名（　　）　☐　その他（　　）　☐　別途協議） 施工時期　（
	☐ 事業損失防止に関する調査あり	☐ 調査項目　（☐　騒音測定　☐　振動測定　☐　水質調査　☐　近接家屋の事前調査 ☐ 地盤沈下測定　☐ 地下水位等の測定　☐　その他（　　）　☐　別途協議　）
		☐ 調査方法　（ ☐ 別途資料　☐ その他（　　）　☐ 別途協議） ☐ 調査費　（ ☐ 計上あり　☐ その他（　　）　☐ 別途協議）
	☐ その他（　　）	☐ その他（　　）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

令和6年3月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明示項目	明示事項	条件及び内容
安全対策関係	☑ 交通安全施設等の指定あり	☐ 交通安全施設等の配置　（☐ 別途図面　☐ その他（　　）　☐ 別途協議） ☐ 交通管理要員の配置　（☐ 別途図面　☐ その他（　　）　☐ 別途協議） ☐ 指定路線　☐ 指定路線以外 ☐ 配置人員数（0人）　（うち交通誘導員Ａ（0人）） ☐ 施工時間の制限
	☐ 近接公共施設等に対する制限	☐ 工法制限あり ・近接公共施設名等　（☐ 鉄道　☐ 電気　☐ 電話　☐ 水道　☐ ガス　☐ その他（　　）） ・制限を受ける工種　（　　） ・制限内容　（　　）
	☐ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり	☐ 安全防護施設等の配置　（☐ 別添図面　☐ その他（　　）　☐ 別途協議）
	☐ イメージアップ経費適用工事	☐ 保安要員の配置　（☐ 別途図面　☐ その他（　　）　☐ 別途協議） ☐ イメージアップの内容（率分）（　　） ☐ イメージアップの内容（積上）（　　）
	☑ その他（　交通規制について　　）	☑ その他（交通規制については、監督員と協議し、受注者の責において地元等と調整し、承諾を得てから実施すること。
工事用道路関係	☐ 一般道路（搬入路）の使用制限あり	☐ 経路及び使用期間の制限内容　（☐ 別添図等　☐ その他（　　）　☐ 別途協議）
	☐ 仮設道路の設置条件あり	☐ 使用中及び使用後の措置　（☐ 別添図等　☐ その他（　　）　☐ 別途協議） ☐ 用地及び構造　（☐ 別添図等　☐ その他（　　）　☐ 別途協議） ☐ 安全施設　（☐ 別添図等　☐ その他（　　）　☐ 別途協議）
	☐ その他（　　）	☐ 使用中及び使用後の措置　（☐ 別添図等　☐ その他（　　）　☐ 別途協議） ☐ その他（　　）
仮設備関係	☐ 仮設備の設置条件あり	☐ 使用期間及び借地条件　（☐ 別添図等　☐ その他（　　）　☐ 別途協議） ☐ 転用あり　（　　回） ☐ 兼用あり　（　　） ☐ その他　（　　）
	☐ 仮設物の構造及び施工方法の指定	☐ 構造及び設計条件　（☐ 別添図等　☐ その他（　　）　☐ 別途協議） ☐ 施工方法　（　　） ☐ その他　（　　）
	☐ その他（　　）	

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

令和6年3月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明示項目	明示事項	条件及び内容
残土・産業廃棄物関係	☑ 残土処分（自由処分） ☐ 残土処分（指定処分・他工事流用） ☐ 産業廃棄物の処理条件あり ☐ 提出書類あり ☐ その他（　　）	☐ 残土処分地　（☐ 別添図等　☐ 別添協議　☐ その他（　　））　運搬距離（Ｌ＝　　km） ☐ 処分地の処理条件あり　（☐ 押土整地　☐ その他（　　）） ☐ 産業廃棄物の種類　（☐ コン塊　☐ アス塊　☐ 木材　☐ 汚泥　☐ その他（立木）） ☐ 産業廃棄物の処分地　（☐ 再生処分場（　　）　☐ 最終処分場（　　）　☐ 別添図書 ☐ その他（　　）　☐ 別途協議）　運搬距離（　　） 【注：その他の項目（　　）については、処分地を指定しなければならない場合にのみ記入のこと】 ☐ 処分地での処理費（ ☐ 計上あり（ ☐ 処理料 ☐ 押土整地 ☐ 被覆土） ☐ その他（　　） ☐ 別途協議） ☐ 処分場の受入条件（　　） ☐ その他（　　）
工事支障物件関係	☐ 工事支障物件あり ☐ その他	☐ 支障物件名　（☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ 有線 ☐ その他（　　）） ☐ 移設時期　（☐ 年 月末頃　☐別途協議） ☐ 防護　（　　） ☐ その他　（　　）
排水工（濁水処理を含む）関係	☐ 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり ☐ 水質調査等必要あり ☐ その他（　　）	☐ 項目及び基準値（　　） ☐ 調査項目（　　） ☐ その他（　　）
薬液注入関係	☐ 薬液注入工法等の指定あり ☐ 提出書類あり ☐ 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認 ☐ その他（　　）	☐ 工法区分（　　）、材料種類（　　）、施工範囲（　　） 削孔数量（　　）、注入量（　　）、その他（　　） ☐ 工法関係（　　）、材料関係（　　） ☐ その他（　　）
再生材使用関係	☐ 再生材使用の指定あり ☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について ☐ その他（　　）	☐ 再生材の種類（☐ 再生Ａｓコン ☐ 再生路盤材 ☐ 再生クラッシャーラン ☐ 道路用盛土材） ☐ 再生材が使用出来ない場合の措置（☐ 新材に変更 ☐ その他（　　）☐ 別途協議 ☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。 （認定製品の品名：　　） ☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 （認定製品の品名：　　） 【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】 ☐ その他（　　）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

令和6年3月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明示項目	明示事項	条件及び内容
その他	□ 工事用機材の保管及び仮置きの必要あり □ 現場発生品あり □ 支給品あり □ 盛土材等工事間流用あり □ その他（　　）	□ 保管場所（　　）　期間（　　）　その他（　　） □ 品名（　　）　数量（　　）　保管場所（　　）　その他（　　）） □ 品名（　　）　数量（　　）　引渡場所（　　） 時期（令和　　年　　月　　日）　その他（　　） □ 運搬方法（□　請負者で運搬　□　請負者以外で運搬　□　別途協議　□　その他（　　）） □ 引渡場所（□　別添図等　　□　別途協議　　□　その他（　　）） □ 数量（　　）　運搬距離（Ｌ＝　　km） □ その他（施工前に既設舗装のクラック、たわみ等損傷状況をマーキングし、写真管理すること。
適用条件		☑ 三重県公共工事共通仕様書（最新版）を適用　（部分改訂を行った内容も含む） ただし、設計変更については、南伊勢町設計変更ガイドラインによる。 □「土木構造物設計マニュアル（案）　　編」を適用 □ その他（　　）
入札・契約方式	□ 入札時ＶＥ方式 □ 契約後ＶＥ方式 □ 設計・施行一括発注方式 □ プロポーザル方式 □ 総合評価方式	□ 契約前のＶＥ提案に基づき施工しなければならない。 □ 契約後にＶＥ提案を受け付ける。 □ 細部設計の承認を受けなければならない。 □ 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の１割を減点します。
電子納品	□ 工事写真 □ 工事完成図書（工事写真含む） □ 工事完成図書（試行）	□ 工事写真は電子納品とする。電子媒体の提出部数は、（□　２部　　□　（　　）部）とする。 □ 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りでない。電子媒体の提出部数は、　（　　□２部　　□（　　）部）とする。 電子納品の取扱いは「三重県ＣＡＬＳ電子納品運用マニュアル（案）」によるものとする。なお、「試行」とは、正式な成果物は紙納品し、並行して電子納品を試行的に実施するものである。
産業廃棄物	□	本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、請負者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の４月１日から８月３１日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ作成・登録	☑	三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

令和6年3月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明　示　項　目	明　　示　　事　　項		条　　件　　及　　び　　内　　容	
建設副産物情報交換システム	☑			三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。
県内企業優先使用	□	県内企業優先使用	□	本工事に於いて、下請け契約を締結する場合には、当該契約の相手方を三重県内に本店（建設業法において規定する主たる営業所を含む）を有する者の中から選定するよう努めること。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

令和6年3月

第１編　土木工事編（積算基準（下水道編）適用工事含む）

１．土日完全週休２日制工事（発注者指定型）試行要領

（目的）

第１条　建設業では、若年者の入職が年々減少し、将来の担い手不足が大きな課題となっている。担い手確保には、建設現場における労働環境の改善が必須であるため、週休２日（４週８休以上）の普及・定着に向けて土日完全週休２日制工事を試行する。

（定義）

第２条　土日完全週休２日制工事とは、工事開始日から工事完成報告書の提出日までを対象期間※1として、現場閉所※2を原則、すべての土曜日と日曜日に行うものをいう。

２　この要領において、通期の週休２日とは、対象期間全体での現場閉所の達成状況が４週８休以上（現場閉所日数/対象期間日数＝28.5%以上）であることをいう

※１　対象期間の考え方について、以下の期間は対象期間から除く

・準備期間
・後片付け期間
・夏季休暇（３日間）
・年末年始休暇（６日間）
・工場製作のみの期間
・工事事故等による不稼働期間
・天災（豪雨、出水、土石流、地震等）に対する突発的な対応期間
・その他、受注者の責によらず休工を余儀なくされる期間

なお、発注者の指示により土日作業（同一週内での指示限る）を行った作業日は対象期間から除く。

※２　巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて１日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう

（対象工事）

第３条　すべての工事の案件を対象とする。ただし、以下の案件については対象外とする。なお、積算基準（港湾関係編）を用いて積算する案件については、第３編港湾等工事編を適用する。

① 契約工期が５０日未満の工事

② 現場閉所困難な工事

（入札公告等への明示）

第４条　　発注者は、入札公告において、「土日完全週休２日制工事（発注者指定型）経費補正なし」である旨を明示する。

（経費の計上）

第５条　週休２日に関する経費補正は行わないものとする。

２　算定する現場閉所日数は、土曜日・日曜日にかかわらず現場を閉所した日の累計とし、荒天（降雨・降雪等）により休工した日も現場を閉所した日数に含めるものとする。

３　受注者は、月１回、工事現場の休工状況を監督員に報告すること。また、工事完成時に通期の週休２日の達成状況を報告すること。

（工事成績評定における評価）

第６条　対象期間内ですべての土曜日・日曜日の現場閉所が達成できた場合、工事成績採点表　創意工夫の評価（監督員）における【働き方改革】において加点評価する。

なお、現場見学会など、１週間以上前に判明した土日作業がある場合には、発注者との協議により土曜日・日曜日を別の日への振替えることができるが、工事成績評定の加点対象となるのは、原則、前後２週間以内の平日へ振替えた場合とする。

また、対象期間内ですべての土曜日・日曜日の現場閉所及び通期の週休２日が達成出来なかった場合でも、工事成績評定の減点は行わない。

（交替制への変更）

第７条　現場閉所により発注した工事において、現場条件の制約や社会的要請等により 現場閉所が困難な場合は、工事契約後、工事着手前に限り、発注者との協議によって、週休２日（現場閉所）から週休２日（交替制）に変更できるものとする。


なお、週休２日（交替制）に変更した場合、週休２日制試行要領 第１編 土木工事編「週休２日交替制工事（発注者指定型）」の試行要領に

基づき実施するものとする。

（その他）

第８条　「三重県建設業労働時間削減推進協議会」※4が配付する「週休二日制取組宣言」を工事現場の公衆の見やすいところに掲示するよう努 める。なお、掲示例等詳細については、以下のとおりとする。

【掲示の例・サイズ】Ａ３横サイズ(297×420mm)



【入手方法】

・ＨＰからダウンロードする場合

【三重県ダウンロードページ】

https://www.pref.mie.lg.jp/JIGYOS/HP/m0156500039_00002.htm

【三重労働局ダウンロードページ】

https://jsite.mhlw.go.jp/mie-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/densisinnsei_00001.html

・直接受け取る場合

【配付先】厚生労働省三重労働局労働基準部監督課

・郵送で受け取る場合

厚生労働省三重労働局労働基準部監督課まで連絡（059-226-2106）

※４　建設事業の働き方改革関連法による時間外労働の上限規制が令和６年（２０２４年）４月１日から適用されており、これに向けて、長時間労働削減に関する自主的取組の促進を図ることを目的として、三重県、厚生労働省三重労働局及び三重県建設業協会等で構成する組織。

附則　この要領は、平成 31 年４月１日から施行する。
附則　この要領は、令和２年４月１日から施行する。
附則　この要領は、令和３年４月１日から施行する。
附則　この要領は、令和３年 10 月１日から施行する。
附則　この要領は、令和４年６月１日から施行する。
附則　この要領は、令和５年４月１日から施行する。
附則　この要領は、令和５年７月１日から施行する。
附則　この要領は、令和６年７月１日から施行する。
附則　この要領は、令和７年４月１日から施行する。
附則　この要領は、令和７年７月１日から施行する。
附則　この要領は、令和８年７月１日から施行する。

【別紙　通期の週休２日の考え方】

通期の週休２日とは、対象期間全体での現場閉所の達成状況が４週８休以上（現場閉所日数/対象期間日数＝28.5%以上）であることをいう。

通期の週休２日は、以下のとおり、月１回の現場閉所状況を確認し、工事完成時に週休２日の達成状況を確認する。

A月

月	火	水	木	金	土	日
1	2	3 工事契日	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

A 月

・対象期間　　対象外（準備期間）
・現場閉所日数　対象外（準備期間）
・現場閉所日数/対象期間日数
　対象外
・土日現場閉所　対象外

B月

月	火	水	木	金	土	日
		1	2 工事着手	3	4	5
6	7	8	9 作業指示	10	11 土曜作業	12
13	14 振替え	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

B 月

・対象期間　　29 日
・現場閉所日数　 8 日
・現場閉所日数/対象期間日数
　8 日/29 日＝27.6…NG 工期全体で評価
・土日現場閉所　OK（土曜作業 OK、振替え OK）

C月

月	火	水	木	金	土	日
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26 工事完成	27	28	29	30

C 月

・対象期間　6 日
・現場閉所日数　2 日
・現場閉所日数/対象期間日数
　2 日/6 日＝33.3…　OK
・土日現場閉所　OK

準備・後片付け期間

対象期間

通期（工期全体）

・対象期間　35 日
・閉所日数　10 日
・現場閉所日数/対象期間日数
　10 日/35 日＝28.6…
・土日現場閉所　全て OK

2．【参考】土日完全週休２日制工事確認表

土日完全週休２日制工事　確認表

工事名					請負業者名	
工　期		～			現場代理人	
工事開始日		完成報告提出日				

判定

週休２日		
	・月単位の週休２日	×
	・通期（対象期間全体）の週休２日	×
	・指定土日（成績加点）	×

対象期間内のすべての土日を指定土日として記入する

監督員・現場代理人においても間違いがないか確認をお願いします。

※港湾工事の通期は成績評定のみ考慮。（港湾工事の補正係数に通期の考え方は無い）

																																		日数	閉所率	4週8休 判定	指定土日 現場閉所	成績 加点	備考
計画	対象日																																	0	0.0%	対象外			準⇐準備期間、片⇐後片付期間、夏⇐夏休み期間、年⇐年末年始休み期間、製⇐工場製作期間、〇⇐対象期間、●⇐閉所指定土日、〇⇐閉所予定日
	閉所日																																	0					
実績	対象日																																	0	0.0%	対象外	対象外	－	事⇐工事事故等による不稼働期間、災⇐天災に対する突発的な対応期間、他⇐その他、受注者の責によらない作業、●⇐閉所日
	閉所日																																	0					
備考																																							指定⇐現場閉所指定日、振替⇐指定日の振替日、事前⇐事前指示 開始⇐工事開始日、完成⇐完成報告書提出日

																																		日数	閉所率	4週8休 判定	指定土日 現場閉所	成績 加点	備考
計画	対象日																																	0	0.0%	対象外			準⇐準備期間、片⇐後片付期間、夏⇐夏休み期間、年⇐年末年始休み期間、製⇐工場製作期間、〇⇐対象期間、●⇐閉所指定土日、〇⇐閉所予定日
	閉所日																																	0					
実績	対象日																																	0	0.0%	対象外	対象外	－	事⇐工事事故等による不稼働期間、災⇐天災に対する突発的な対応期間、他⇐その他、受注者の責によらない作業、●⇐閉所日
	閉所日																																	0					
備考																																							指定⇐現場閉所指定日、振替⇐指定日の振替日、事前⇐事前指示 開始⇐工事開始日、完成⇐完成報告書提出日

暴力団等不当介入に関する特記仕様書

1　契約の解除

南伊勢町の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第３条及び第４条の規定による措置を受けたときは、当該契約の解除ができるような措置を講ずることがある。

2　通報義務

暴力団等による不当介入を受けた場合、次の義務を負うものとする。

⑴　受注者は暴力団等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否し、不当介入があった時点で速やかに所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。

⑵　⑴により所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。発注者への報告は必ず文書で行うこと。

⑶　受注者は暴力団等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。

3　暴力団等による不当介入に対する通報義務の実効性を確保するため、以下の措置を講ずることがある。

⑴　指名停止又は文書注意

暴力団等による不当介入を受けた受注者が所轄の警察への通報等及び町長への報告を怠った場合は、指名停止又は文書注意を行う。


⑵　暴力団等による不当介入を受けた場合において、警察への通報又は町長への報告を怠った旨の公表をする。

⑶　優良工事施工団体表彰の表彰日までに⑴による指名停止又は文書注意を受けた者については、町の推薦基準に基づき、表彰対象から除外するものとする。

20150302

平 面 図


S=1:500



点番	点名	X座標	Y座標
7	T1	-190643.312	45996.272
200	T2	-190585.897	45995.118


標 準 断 面 図

S=1:100



護床コンクリート工展開図

S=1:100




測点名	距離	全幅員	平均幅員	面積
IP.1		1.430		
No.1+6.4	3.128	2.520	1.9750	6.178
IP.2	11.770	1.370	1.9450	22.893
No.2	1.830	1.300	1.3350	2.443
No.2+11.4	11.400	1.810	1.5550	17.727
IP.3	1.557	1.950	1.8800	2.927
No.2+17.4	4.443	1.960	1.7050	7.573
No.3	2.600	1.380	1.4200	3.692
IP.4	1.083	1.510	1.4450	1.565
IP.5	4.221	1.940	1.7250	7.281
IP.6	3.217	1.710	1.8250	5.871
EP	10.840	1.120	1.4150	15.339
合 計	56.089			93.491

工 事 名	里山川河川維持工事		
工事場所	南伊勢町 村山 地内		
名称	平面図・標準断面図・展開図		
縮 尺	図 示	設計年月日	
工 種	河川工	設 計 者	
南 伊 勢 町		図面番号	1 / 5

縦　断　図

V=1:50
H=1:200




工事名	里山川河川維持工事		
工事場所	南伊勢町　村山　地内		
名称	縦　断　図		
縮尺	図示	設計年月日	
工種	河川工	設計者	
南伊勢町		図面番号	2 / 5

横 断 図 1

S=1:100


IP.1



掘 削	0.24

DL=-5.00


IP.2



掘 削	0.23

DL=-5.00


NO.1+6.400



掘 削	0.72

DL=-5.00

NO.2



掘 削	0.10


DL=-5.00

工 事 名	里山川河川維持工事		
工事場所	南伊勢町　村山　地内		
名称	横　断　図　1		
縮　尺	図　示	設計年月日	
工　種	河川工	設 計 者	
南　伊　勢　町		図面番号	3 / 5

横 断 図 2

S=1:100


NO.2+11.400



掘 削	0.13

DL=-5.00


NO.2+17.400



掘 削	0.10

DL=-5.00


IP.3



掘 削	0.20

DL=-5.00

NO.3



掘 削	0.10


DL=-5.00

工 事 名	里山川河川維持工事		
工事場所	南伊勢町　村山　地内		
名称	横　断　図　2		
縮　尺	図　示	設計年月日	
工　種	河川工	設 計 者	
南　伊　勢　町		図面番号	4 / 5

横 断 図 3

S=1:100


IP.4



掘 削	0.10

DL=-5.00


IP.6



掘 削	0.10

DL=-5.00


IP.5



掘 削	—

DL=-5.00

EP



掘 削	0.17

DL=-5.00

工 事 名	里山川河川維持工事		
工事場所	南伊勢町　村山　地内		
名称	横　断　図　3		
縮　尺	図　示	設計年月日	
工　種	河川工	設 計 者	
南　伊　勢　町		図面番号	5 / 5