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工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書では

ありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策

等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号 令和8年度

工事番号 第2-1号

工事名 船越地区農地海岸土砂撤去工事

単価適用日 令和8年4月1日

積算基準適用版

一般材料地区 Q00：伊勢５

適用単価地区 生コン Q01：伊勢D

石材 Q01：伊勢５

-------- ＩＣＴ補正 しない

諸 週休２日制の補正 月単位の週休２日（R7.7基準）

経 共通仮設費 主たる工種 ６６：港湾(漁港)浚渫工事

費 施工地域補正 補正無

情 対象支給品費 -

報 無償貸与機械等評価額 -

現場環境改善費 計上の有無 しない

市街地補正 -
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度会郡　南伊勢町
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現場管理費 施工地域補正 補正無

緊急工事補正 しない

砂防・地滑り工事補正 しない

対象支給品費 -

無償貸与機械等評価額 -

一般管理費等 財団法人等の補正 しない

前払金割合による補正 ５％以下

契約保証に係る補正 補正無

諸

経

費

情

報
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（直接工事費計上分）

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種
を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

（共通仮設費計上分）
※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種
を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

１．運搬費

運搬費の計上 (あ　り)　　・　　 な　し

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

２．準備費

準備費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)
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３．事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)

４．安全費

安全費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)

５．役務費

役務費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)

６．技術管理費

技術管理費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)

７．営繕費

営繕費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)
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（諸経費全般）

１．支給品費の取り扱い

支給品 あ　り　　　・　　(な　し)

２．処分費の取り扱い

処分費の控除 あ　り　　　・　　(な　し)

その他確認事項等 あ　り　　　・　　 な　し

３．スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額 あ　り　　　・　　(な　し)
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円

消費税相当額 円

掘削工 V=1200.0ｍ3

押土 V=1200.0ｍ3

90日間 ―長 設計

設計 令和　　年　　月　　日

検算

円也

巾

工　　事　　の　　大　　要

工 期

工 費

起　　工　　の　　理　　由

南伊勢町　船越　地内
令和　　年　　月　　日

技師

工 事 名

令和 8 年度

施 工 地 名

―

工 種

工事価格
金

 南伊勢町

係

調査

工　　事　　仕　　様　　書

土砂撤去工

第2-1号

船 越 地 区 農 地 海 岸 土 砂 撤 去 工 事



設計総括表

金額増減

工事価格

        1

        1

当　初
工事区分

純工事費

　一般管理費等

　　
式

        1

数量増減

　

工事原価

        1

　現場管理費

設計総括表

航路・泊地・船だまり

式

単価数量

        1

式

単位

        1

        1

式

金額

直接工事費

　　

式

　土工

式

式

工事区分・工種・種別

　共通仮設費（率計上）

　共通仮設費

度会郡　南伊勢町

        1

摘要
航路・泊地・船だまり

事業区分

        1

　

工事名

　

　　運搬費
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        1

共通仮設

　　土工

港湾整備

式

        1

508-472t010-00001-B1(0)

式

        1

式

式

船越地区農地海岸土砂撤去工事

　

　

式

式

        1



金額増減
共通仮設費

消費税相当額

当　初
工事区分

数量増減

設計総括表

単価数量

式

単位

        1

金額

工事費計

工事区分・工種・種別

度会郡　南伊勢町

        1
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摘要

事業区分工事名 港湾整備

508-472t010-00001-B1(0)

船越地区農地海岸土砂撤去工事

式



設計内訳書

当　初

単位

　土工

式

式

m3

数量

土質土砂;施工方法ｵｰﾌ

港湾整備

        1

        1

　　　

単-3号

式

　

式

規格　

　共通仮設費（率計上）

        1

    1,200

        1
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台

　

        1

式

　　
　　

航路・泊地・船だまり

　　　

工事区分・工種・種別・細別

        1

主たる工種

単-1号

工事区分

　

　　　建設機械器具等運搬

週休有

単-2号

直接工事費

無し;施工数量5,000m3

　　土工

　　　

未満

施工地域

週休有

金額増減

        1

度会郡　南伊勢町

　　　押土(ﾙｰｽﾞ)

式

土質土砂

        1

　　　掘削

単価 数量増減

工事名

規格
補正無

　　　

式

船越地区農地海岸土砂撤去工事

ﾟﾝｶｯﾄ;押土無し;障害

　　　

事業区分

共通仮設

　

港湾(漁港)浚渫工事

　　運搬費

　

    1,200 週休有

　

m3

508-472t010-00001-B1(0)

摘要
航路・泊地・船だまり

        1

　　

　共通仮設費

設計内訳書

　　　

金額

　　

式



当　初
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単位

式

数量

港湾整備

式

式

　現場管理費

式

        1

　

        1

工事区分・工種・種別・細別

主たる工種
工事区分

        1

施工地域

　

金額増減

度会郡　南伊勢町

式

共通仮設費

消費税相当額

        1

　一般管理費等

単価 数量増減

工事名

規格
補正無

純工事費

        1

船越地区農地海岸土砂撤去工事

工事原価

式

事業区分

　

港湾(漁港)浚渫工事

工事価格

508-472t010-00001-B1(0)

        1

摘要

設計内訳書

        1

金額

式

　

工事費計



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

  1

間接労務費計上額
  4

度会郡　南伊勢町

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率
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  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

 19

間接費非対象額

　海上輸送補正係数

調整工事入力で使用

 17
 18

  1

　管理費区分２，７

 16

一般管理費等のみ対象額
　管理費区分９

主たる工種　単独（当該工事）

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 14

 33

 27

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事
 22

  3

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

共通仮設費（率分）　率（補正後）

 32
 31

 20

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

　　　　合算工事

 15

共通仮設費

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

　管理費区分５

　　　　現工事

　　　　　　　　　現工事

計上額　単独（追加工事）

 25

主たる工種　合算工事

　　　　　　　　　現工事

　管理費区分Ｔ

  6

　　　　　　　　　合算工事

度会郡　南伊勢町

 12

 24
 23

直接工事費

  9

港湾(漁港)浚渫工事

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
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対象工事費

  7

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 11

  4

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

非対象額計（－）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

無償貸付機械評価額（＋）

週休２日制補正係数　1.02有り 30

　準備費（処分費）

工場原価

 21

対象額支給品（＋）

 29
 28

 10

 13

508-472t010-00001-B1(0)

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分１

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　事業損失防止施設費

　施工地域等補正　単独（追加工事）

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

  5

  8

  2

 26



　施工地域等補正　単独（追加工事）

 66

調整工事計上額

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 34

　　　　合算工事

 35

 59

対象額支給品（＋）

　水雷・傷害等保険料

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　管理費区分９
 42　管理費区分Ｔ

 48

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 64

 55

 63

　　　　　　      現工事

現場環境改善費対象工事費

 40

 47

　技術管理費

　管理費区分２，７

 46
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 43

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

　回航・えい航費

非対象額計（－）

共通仮設費

 44

 54

間接費非対象額

 51

 39
橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

現場環境改善費　率（補正後）

 57

 41

 52

無償貸付機械評価額（＋）

 56

度会郡　南伊勢町

調整工事計上額

 38

 58
　運搬費

　管理費区分１
 37

 50

　役務費

 53

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

　準備費・仮設費
 60

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 45

　安全費

計上額　単独（追加工事）

一般管理費等のみ対象額
工場原価

 65

 62

　　　　現工事

508-472t010-00001-B1(0)

 36

　事業損失防止施設費

共通仮設費（積上分）

 49

直接工事費＋事業損失防止施設費

　管理費区分５

 61



 67
　現場環境改善費

共通仮設費

 68
　営繕費

度会郡　南伊勢町

 69

508-472t010-00001-B1(0)

共通仮設費計
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現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

週休２日制補正係数　1.03有り
 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

港湾(漁港)浚渫工事

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 22

  1

間接費非対象額

  4

計上額　単独（追加工事）

度会郡　南伊勢町

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額
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単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

508-472t010-00001-B1(0)

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

  3

非対象額計（－）

調整工事入力で使用

　　　　　　　　　　　　　現工事

 28

 14

南伊勢町　水産農林課

一般管理費等

　　　　　　　　　　現工事　

  7

 24

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 11

 26

　　　　　　　　　　　　　合算工事

  5

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

工事原価

　現場管理費

  6

処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価

- 10 -

契約区分

 27

　管理費区分Ｔ

計上額　単独（追加工事）

 13

 23

  8

第

  2

　工期延長等に伴う現場維持費

　　　　　　　　　　合算工事

港湾(漁港)浚渫工事

度会郡　南伊勢町

所属名

 18

工事番号

 19

 21

一般管理費等 率（補正後）

主工種

 22

  1

　管理費区分９ 支給品を除く間接費非対象額

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）

  4

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　現工事

 17

　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事）

　工場製作原価

 15

 20

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

　純工事費

回変更

508-472t010-00001-B1(0)

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
 12

 16

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 25

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

調整工事計上額



単価表

単価

歩掛適用年月日

  

土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有

量        1
単
位

令和 8年 4月 1日

名

単-4号

00.00%-00.00%-1.0000 有

単-1号

ｍ３無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,

数量単位

労務等調整

1次単価表

単価

計

掘削
金額規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

摘要

称
m3掘削

土質土砂;施工方法ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満規
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単価適用年月日 令和 8年 4月 1日

価

000m3未満：

格

508-472t010-00001-B1(0)

数 

       1

名称
CB210100



単価

歩掛適用年月日

  
量        1

単
押土(ﾙｰｽﾞ)

位

令和 8年 4月 1日

名

単-5号

00.00%-00.00%-1.0000 有

ｍ３
押土（ルーズ）

土質土砂

数量単位

労務等調整

1次単価表

単価

計

金額
CB210010

規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

摘要

称
m3

規

単価適用年月日 令和 8年 4月 1日

価

単-2号

土質＝土砂：

格

508-472t010-00001-B1(0)

数 
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       1

名称



歩掛適用年月日

  
量        1

単
位

令和 8年 4月 1日

分解組立運搬

名

- 13 -

式

00.00%-00.00%-1.0000 有

機械区分の指定＝ブルドーザ：規格の指定＝
数量

管理費区分 1

単位

労務等調整

1次単価表

DH190080
単価 金額規格／条件

単

ンクレーン：ラフテレーンクレーンの規格＝

度会郡　南伊勢町

規格　

摘要

称

準：分解・組立使用機械の機種＝ラフテレー

建設機械器具等運搬

規

21t級以下：分解・組立使用機械の方式＝標

単価適用年月日

計

令和 8年 4月 1日

単-6号

台

価

油圧伸縮ジブ型（排対型）25t吊：

単-3号

格

508-472t010-00001-B1(0)

数 

       1

名称

単価



土砂                                          

　　騒音型］ ｍ３

％

　　軽油

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満

Z006702002

歩掛適用年月日

無し                                          

　　バックホウ（クローラ型）［標準型・超低

量        1
単

無し                                          

位

　材料構成比率

令和 8年 4月 1日

J04 障害の有無                              

名

％

00.00%-00.00%-1.0000 有

％

単-4号

排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８

％

単位

労務等調整

　　運転手（特殊）

ｍ３

構成比率

J03 押土の有無                              

- 14 -

％

標準単価規格／条件

　労務構成比率

単

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

摘要

称

標準単価

J05 施工数量                                

管理費区分 無

掘削

規

5,000m3未満                                   

単価

単価適用年月日

M000202090

令和 8年 4月 1日

価

J02 施工方法                                

　機械構成比率

CB210100

％

ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                      

管理費区分 無

格

508-472t010-00001-B1(0)

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

名称

R0114

J01 土質                                    



土砂                                          

％

M000101110

　　軽油 Z006702002

歩掛適用年月日
CB210010

量        1
単
位

　材料構成比率

令和 8年 4月 1日

名

％

00.00%-00.00%-1.0000 有

％

単-5号

％

単位

　　ブルドーザ［湿地］

労務等調整

　　運転手（特殊）

ｍ３

構成比率

％

標準単価規格／条件

　労務構成比率

単

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

摘要

称
土砂

標準単価

管理費区分 無

押土（ルーズ）

規

単価

単価適用年月日

- 15 -

令和 8年 4月 1日

価

　機械構成比率

％

管理費区分 無

格

508-472t010-00001-B1(0)

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

名称

排出ガス対策型（第３次基準値）　２０ｔ級

R0114

J01 土質                                    



J02 規格の指定                              

歩掛適用年月日

標準                                          

量        1

人

単

ラフテレーンクレーン                          

位

分解組立運搬

ブルドーザ 21t級以下 標準 ラフテレーンクレーン　油圧伸縮ジブ型（排対型）25t吊

ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型） 

令和 8年 4月 1日

名

（油圧伸縮ジブ型）25t吊

R0101

00.00%-00.00%-1.0000 有

式

Z1

DH190080

DHT20870
数量

管理費区分 1

単位

ZS7H10140

労務等調整

J01 機械区分の指定                          

管理費区分 1

単価 金額

       2.1

規格／条件

単

日

度会郡　南伊勢町

特殊作業員

摘要

称

J11 ラフテレーンクレーンの規格              

ZZ1

       2.8

規

単価適用年月日

参考資料（1）

J10 分解・組立使用機械の機種                

式

運搬費等率

       1

令和 8年 4月 1日

価

- 16 -

単-6号

Z1

格

単-7号

管理費区分 1

単価

油圧伸縮ジブ型（排対型）25t吊                 

508-472t010-00001-B1(0)

21t級以下                                     

数

J09 分解・組立使用機械の方式                

 

計

ブルドーザ                                    

名称



単価

25t吊

- 17 -

歩掛適用年月日

L301010270

量        1
単
位

令和 8年 4月 1日

名

00.00%-00.00%-1.0000 有

日ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型） （油圧伸縮ジブ型）25t吊

数量

管理費区分 1

単位

労務等調整

単価

計

金額規格／条件

単

日

度会郡　南伊勢町

摘要

称

DHT20870

規

単価適用年月日 令和 8年 4月 1日

価

単-7号

格

508-472t010-00001-B1(0)

数 

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

       1

名称

参考資料（2）



登録単価／オプション単価

名称 登録年度

- 18 -                         度会郡　南伊勢町

備考単位 単価

登録単価／オプション単価＜データ無し＞

工事名 船越地区農地海岸土砂撤去工事

コード 登録月

508-472t010-00001-B1(0)

規格



個人用損料＜データ無し＞

コード

                        度会郡　南伊勢町

名称 登録年度

個人用損料＜データ無し＞

- 19 -

単価

工事番号 工事名

規格 登録月

船越地区農地海岸土砂撤去工事

備考

508-472t010-00001-B1(0)

単位 区分



令和8年度　

船越地区農地海岸土砂撤去工事

特記仕様書



特記仕様書（施工条件明示一覧表） ＮＯ．2

占用物件との工程調整の必要あり

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　               ）

近接公共施設等に対する制限

土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり

イメージアップ経費適用工事

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）交通規制について

   施工順序の調整　     その他（　　　　　）　　  　　　　   別途協議）

施工時間の制限

施工方法等（　　指定工法名（　　　　　　　　　　）　　　その他（　　　　　　　　　　）　　　別途協議）

交通安全施設等の配置　　（　　別途図面　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）

工法制限あり

　　   配置人員数（　　　人）　（うち交通誘導員B（　　　人））

         

調査項目　（　　騒音測定　　　　　振動測定　　　　　水質調査　　　　　近接家屋の事前・事後調査
．　地盤沈下測定　　　　　地下水位等の測定　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

交通管理要員の配置　　　（　　別途図面　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）

完了見込み時期　　（　　平成　　　年　　　月頃　　　　　別途協議）

仮設ヤード（　　官有地　　　　　民有地　　　　　その他（　　　　　　　　）　　　　別途協議）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

未処理箇所　　　　　（　　別添図　　　　　　　№　　　～№　　　　　　　　　　別途協議）

条　　　件　　　及　　　び　　　内　　　容

協議が必要な機関名（三重外湾漁業協同組合）　協議完了見込み時期（　　　　　　　　　　　　　）

占用物件名（　　電気　　　電話　　　水道　　　ガス　　　その他（　下水　））

制限する工種名（　　　　　　　　　　　　　　　）　施工時期及び施工時間（地元関係者と協議する　　　　）
施工方法（　　　　　　　　　　　　　　　）

調整項目　　（   資材等の流用　　　    仮設及び工事用道路等の調整　　 　   建設機械等の調整

その他（交通規制については、監督員と協議し、受注者の責において地元等と調整し、承諾を得てから実施すること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　・近接公共施設名等　（　　鉄道　　　　電気　　　　電話　　　　水道　　　　ガス　　　　その他（
））　・制限を受ける工種　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　・制限内容　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

安全防護施設等の配置　（　　別添図面　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）

イメージアップの内容（積上）（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

保安要員の配置　　　　　（　　別途図面　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）

仮設ヤードの有無

公害対策関係 施工方法の制限あり

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

制限項目　（　　騒音　　　振動　　　水質　　　粉じん　　　排出ガス　　　その他（　　　　　　　））

施工時期　（
）

仮設ヤードからの運搬距離（Ｌ＝　　　　　　　　㎞）

使用条件・復旧方法（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

仮設ヤード使用期間（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

用　地　関　係 用地補償物件の未処理箇所あり

事業損失防止に関する調査あり

　　指定路線　　　　　指定路線以外　　　　　　　

調査方法　（　　別途資料　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）

安全対策関係 交通安全施設等の指定あり

イメージアップの内容（率分）（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

調査費　　　（　　計上あり　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）

明　示　項　目

工　程　関　係

他機関との協議が未完了

明　　示　　事　　項

別途工事との工程調整が必要あり

施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
　　　明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
　　　別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。



特記仕様書（施工条件明示一覧表） ＮＯ．3

条　　　件　　　及　　　び　　　内　　　容明　示　項　目 明　　示　　事　　項

一般道路（搬入路）の使用制限あり

安全施設　　　　　　　　　　　　　　（　　別添図等　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

仮設備の設置条件あり 使用期間及び借地条件　（　　別添図等　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）

転用あり　　　（　　　　　　　　　回）

兼用あり　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

仮設物の構造及び施工方法の指定 構造及び設計条件　　　（　　別添図等　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）

施工方法　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　） その他　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

残土処分（自由処分） 残土処分地　　（　　別添図等　　　別添協議　　　その他（　　　　　））　運搬距離（Ｌ=  　 ㎞）

残土処分（指定処分・他工事流用）

産業廃棄物の種類　　（　　コン塊　　　　　アス塊　　　　木材　　　　　汚泥　　　　　その他（　　　　　））

処分地での処理費（　　計上あり（　　処理料　　押土整地　　被覆土）　　その他（　　　　）　　別途協議）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

工事支障物件あり 支障物件名　（　　鉄道　　　電気　　　電話　　　水道　　　ガス　　　有線　　　その他（　　　　））

その他

残土・産業廃棄物
関係

提出書類あり

経路及び使用期間の制限内容　（　　別添図等　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）工事用道路関係

【注：その他の項目（　　　　　）については、処分地を指定しなければならない場合にのみ記入のこと】

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

仮設道路の設置条件あり 使用中及び使用後の措置　　　　（　　別添図等　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）

用地及び構造　　　　　　　　　　　（　　別添図等　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）　

使用中及び使用後の措置　　　　（　　別添図等　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）

仮設備関係

工事支障物件関係

防護　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

処分場の受入条件（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

産業廃棄物の処分地　　（　　再生処分場（　　　　）　　　　　　　最終処分場（　　　　　）　　　　　別添図
書　　　　　　．　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　別途協議）　　　運搬距離（
）

処分地の処理条件あり　　（　　押土整地　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））

産業廃棄物の処理条件あり

移設時期　　（　　平成　　　年　　　月　頃　　　　　別途協議）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
　　　明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
　　　別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。



特記仕様書（施工条件明示一覧表） ＮＯ．4

条　　　件　　　及　　　び　　　内　　　容明　示　項　目 明　　示　　事　　項

項目及び基準値（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

調査項目（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

工法区分（　　　　　　　　　　）、材料種類（　　　　　　　　　　　　）、施工範囲（　　　　　　　　　　　）

削孔数量（　　　　　　　　　）、注入量（　　　　　　　　　　　）、その他（　　　　　　　　　　　　）

工法関係（　　　　　　　）、材料関係（　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

再生材の種類（　　再生Ａｓコン　　　再生路盤材　　　再生クラッシャーラン　　　道路用盛土材）

再生材が使用出来ない場合の措置（　　新材に変更　　　その他（　　　　　　）　　別途協議

三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。

　（認定製品の品名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。

　（認定製品の品名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

保管場所（　　　　　　　　　　　　）　期間（　　　　　　　　　　　　　　）　その他（　　　　　　　　　　）

品名（　　　　　　　）　数量（　　　　　　　）　保管場所（　　　　　　　）　その他（　　　　　　））

品名（　　　　　　　　　）　数量（　　　　　　　　　）　引渡場所（　　　　　　　　　）

時期（平成　　　年　　　月　　　日）　その他（　　　　　　　　　　　　）

運搬方法（　　請負者で運搬　　　請負者以外で運搬　　　別途協議　　　その他（　　　　　　　））

引渡場所（　　別添図等　　　　　　別途協議　　　　　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　））

数量（　　　　　　　　　　　　　　）　運搬距離（Ｌ＝　　　　　　　　　　　　　　　　　㎞）

三重県公共工事共通仕様書（令和7年7月版）を適用　（部分改訂を行った内容も含む）

「土木構造物設計マニュアル（案）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編」を適用

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

現場発生品あり

適　用　条　件

濁水、湧水等の排水に際し、制限あり

水質調査等必要あり

再生材使用関係

薬液注入工法等の指定あり

その他（　　　　　　　　　）

提出書類あり

注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認

三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品
の使用について

薬液注入関係

排水工（濁水処理
を含む）関係

再生材使用の指定あり

そ　の　他 工事用機材の保管及び仮置きの必要あり

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

支給品あり

盛土材等工事間流用あり

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　）

ただし、設計変更については、南伊勢町設計変更要領による。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
　　　明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
　　　別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。
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条　　　件　　　及　　　び　　　内　　　容明　示　項　目 明　　示　　事　　項

契約前のＶＥ提案に基づき施工しなければならない。

契約後にＶＥ提案を受け付ける。

細部設計の承認を受けなければならない。

総合評価方式

工事写真は電子納品とする。電子媒体の提出部数は、（　　２部　　　　　（　　　　）部）とする。

工事完成図書（試行）

県内企業優先使用

本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工
事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の１割を減点します。

設計・施行一括発注方式

電　子　納　品 工事写真

プロポーザル方式

工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの
限りでない。電子媒体の提出部数は、　（　　　　　２部　　　　　　（　　　）部）とする。

工事完成図書（工事写真含む）

本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、請負者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の４
月１日から８月３１日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して
支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはで
きない。

産業廃棄物

入札・契約方式 入札時ＶＥ方式

三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。

契約後ＶＥ方式

電子納品の取扱いは「三重県ＣＡＬＳ電子納品運用マニュアル（案）」によるものとする。なお、「試行」とは、正
式な成果物は紙納品し、並行して電子納品を試行的に実施するものである。

県内企業優先使用
本工事に於いて、下請け契約を締結する場合には、当該契約の相手方を三重県内に本店（建設業法において規定する
主たる営業所を含む）を有する者の中から選定するよう努めること。

三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを
入力すること。

建設副産物情報交
換システム

工事カルテ作成・
登録

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
　　　明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
　　　別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。



  

暴力団等不当介入に関する特記仕様書 

 

 

１ 契約の解除 

南伊勢町の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第３条及び第４条の規定による措置を受

けたときは、当該契約の解除ができるような措置を講ずることがある。 

 

２ 通報義務 

暴力団等による不当介入を受けた場合、次の義務を負うものとする。 

 ⑴ 受注者は暴力団等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否し、不当介入があっ

た時点で速やかに所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 

 ⑵ ⑴により所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに

発注者に報告すること。発注者への報告は必ず文書で行うこと。 

 ⑶ 受注者は暴力団等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合

は、発注者と協議を行うこと。 

 

３ 暴力団等による不当介入に対する通報義務の実効性を確保するため、以下の措置を講ずることが

ある。 

 ⑴ 指名停止又は文書注意 

   暴力団等による不当介入を受けた受注者が所轄の警察への通報等及び町長への報告を怠った場

合は、指名停止又は文書注意を行う。 

 ⑵ 暴力団等による不当介入を受けた場合において、警察への通報又は町長への報告を怠った旨の

公表をする。 

 ⑶ 優良工事施工団体表彰の表彰日までに⑴による指名停止又は文書注意を受けた者については、

町の推薦基準に基づき、表彰対象から除外するものとする。 
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数量計算書

令和8年度

船越地区農地海岸土砂撤去工事



単位

m3

m3

数 量 総 括 表

工種 種別 細別 規格 数量 摘要

押土 1200

土工 土工 掘削工 礫質土 1200



土工

掘削工
礫質土 ( 15.0 + 17.0 )* 1.0 * 0.5 * 75.0 ＝ 1200 m3

上記より

押土 1200.0 ＝ 1200 m3

数　量　計　算　表

名称 計　　算　　式 数量
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図面番号 １/１
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