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工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書では

ありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策

等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号 令和6年度

工事番号 町単道新　第23号

工事名 向井出萩原線外側溝整備工事

単価適用日 令和7年4月1日

積算基準適用版 令和6年7月

一般材料地区 Q00：伊勢５

適用単価地区 生コン Q01：伊勢D

石材 Q01：伊勢５

-------- ＩＣＴ補正 しない

諸 週休２日制の補正 ４週８休以上(月単位)

経 共通仮設費 主たる工種 ０４：道路改良工事

費 施工地域補正 補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

情 対象支給品費 -

報 無償貸与機械等評価額 -

現場環境改善費 計上の有無 しない

市街地補正 -
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現場管理費 施工地域補正 補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

緊急工事補正 しない

砂防・地滑り工事補正 しない

対象支給品費 -

無償貸与機械等評価額 -

一般管理費等 財団法人等の補正 しない

前払金割合による補正 ５％以下

契約保証に係る補正 補正無

諸

経

費

情

報
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（直接工事費計上分）

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種
を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

（共通仮設費計上分）
※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種
を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

１．運搬費

運搬費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)

２．準備費

準備費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)
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３．事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)

４．安全費

安全費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)

５．役務費

役務費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)

６．技術管理費

技術管理費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)

７．営繕費

営繕費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)
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（諸経費全般）

１．支給品費の取り扱い

支給品 あ　り　　　・　　(な　し)

２．処分費の取り扱い

処分費の控除 あ　り　　　・　　(な　し)

その他確認事項等 あ　り　　　・　　 な　し

３．スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額 あ　り　　　・　　(な　し)
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円

消費税相当額 円

施工延長 L=120.2m

排水構造物工　　　L=21.0ｍ

舗装工　　　　　　A=211.0ｍ2

防護柵取替工　　　L=32.0ｍ

張コンクリート工　一式

工　　事　　仕　　様　　書

道路改良

町単道新

第　23　号

 南伊勢町

係

向 井 出 萩 原 線 外 側 溝 整 備 工 事

調査
施 工 地 名

2.0ｍ～5.5ｍ

工 種

工事価格
金

工 事 名

令和 6 年度

南伊勢町　内瀬　地内
令和　　年　　月　　日

技師

起　　工　　の　　理　　由

円也

巾

工　　事　　の　　大　　要

工 期

工 費

90日間 L=120.2m長 設計

設計 令和　　年　　月　　日

検算



設計総括表

　　防止柵工

　

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

金額増減

        1

　構造物撤去工

        1

　舗装工

当　初
工事区分

　　
式

        1

数量増減

　

        1

設計総括表

式

道路改良
単価数量

        1

式

単位

        1

道路改良

　　側溝工

        1

向井出萩原線外側溝修繕工事

　張コンクリート工

式

金額

道路新設･改築

　　

式

式

式

工事区分・工種・種別

　　

　　構造物取壊し工

　　

度会郡　南伊勢町

        1

摘要

事業区分

        1

　

506-472t000-00134-11(0)

　道路土工

工事名
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        1

　　作業土工

　　作業土工

式

        1

　排水構造物工

式

        1

式

式

　　

　

　

式

式

　防護柵工

        1



金額増減

        1

        1

当　初
工事区分

工事価格

　　

　　張コンクリート

式

　　

        1

数量増減

        1

設計総括表

純工事費

式

道路改良
単価

　現場管理費

数量

        1

式

単位

        1

        1
工事原価

向井出萩原線外側溝修繕工事

式

金額

道路新設･改築

直接工事費

式

式

式

　仮設工

　共通仮設費（率計上）

工事区分・工種・種別

度会郡　南伊勢町

        1
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摘要

事業区分

        1

　

506-472t000-00134-11(0)

　　交通管理工

工事名

　

        1

共通仮設

工事費計

式

        1

式

        1

式

式

　

　

　一般管理費等

消費税相当額

式

式

        1



設計内訳書

　　　

当　初

単位

　　　

　　　側溝蓋

式

　　　

週休有

m3

週休有

数量

週休有
m3

　　　

単-6号

        1

道路新設･改築

　　　

式

        5

        1

単-2号

Co蓋
　　　

　排水構造物工

週休有

週休有

　

        1　　
　　
　　作業土工

　　　

土質区分土砂;土質　

工事区分・工種・種別・細別

主たる工種

式

単-1号

m

工事区分

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

        3

m3

週休有

道路改良

       40

り土含む)

　道路土工

施工地域
金額増減

        2

　　　

度会郡　南伊勢町

式

　　　埋戻し

　　側溝工

向井出萩原線外側溝修繕工事

       21

506-472t000-00134-11(0)

　　　

　　　側溝蓋

　

        1

単-3号

単価 数量増減

土質土砂

工事名

規格

　　　間詰コンクリート

　　　
土質土砂(岩塊･玉石混

単-7号

事業区分

枚

　

　　

週休有

- 1 -

補正無し

　　　土砂等運搬

　　

G蓋

U型側溝規格250
単-4号

        1

　　　 枚

道路改良工事

摘要

　　　床掘り

道路改良

設計内訳書

        1

　　　

        2

金額

　

単-5号

式

　　　

　　　

m3



　　　

当　初

単位

　　　舗装版切断

　　　既設側溝切断

式

数量

週休有

m3

舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

　　　
路盤材種類粒度調整砕

道路新設･改築

m以下

       11　　　
m3

　　

版;舗装版厚5cm

      211

　　　

　

        1

週休有

殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

       15
m

        1

　舗装工

　

　　構造物取壊し工

m2

工事区分・工種・種別・細別

　　　

      211

　　
        1

主たる工種

       11

工事区分

　　

週休有

単-14号

均幅員1.4m以上3.0m以

施工地域

週休有

金額増減

版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15c

　　　

度会郡　南伊勢町

式

下
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式

単-13号

　　　

　　　

向井出萩原線外側溝修繕工事

単-12号

506-472t000-00134-11(0)

　

単-9号

        1

単-8号

　　　

単価 数量増減

　　　表層(車道・路肩部)
m2

　　

単-11号

工事名

規格

　　　

　

石 M-30;仕上り厚90mm

事業区分

　　　

        9
m

m2

単-10号

　　　舗装版破砕

      214

週休有

　　　

補正無し

材料種類再生密粒度ｱｽ

道路改良工事

　　　殻処分

舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

週休有

摘要
道路改良

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

　構造物撤去工

設計内訳書

週休有

　　　

ｺﾝ(13);舗装厚40mm;平

　　　上層路盤(車道・路肩部)

金額

式

　　　

殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

　　　殻運搬



　　　

当　初

　　作業土工

単位

　　　

週休有

数量

　防護柵工

        1

道路新設･改築

式

　　　土砂等運搬

　　　

　　

m

週休有

　

        1

m3

　　

　　　

殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)
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単-22号

　　　

m3

週休有

        1

週休有

箇所

工事区分・工種・種別・細別

　　　

　　　防止柵取替工(袖ビーム)

主たる工種
工事区分

;工法区分機械施工

        1

　　　

m3

　　　

　

構造物区分無筋構造物

施工地域

　

り土含む)

金額増減

m3

　　　
単-21号

度会郡　南伊勢町

週休有

　張コンクリート工
       16

単-16号

単-17号

　　　路側用支柱塗替工

        1

単-15号

向井出萩原線外側溝修繕工事

単-20号

506-472t000-00134-11(0)

　　　

枚

        1

　　　防止柵取替工(直ビーム)

単価 数量増減

　　　

       30

工事名

規格

        1

m3

式

事業区分

　　防止柵工

　　　掘削 土質土砂;施工方法現

　　　

　　　殻処分

　　　殻運搬

週休有

週休有

　　　既設側溝破砕

        1

　　　

補正無し

土質土砂(岩塊･玉石混

式

        2

　　　

道路改良工事

　　　

場制約あり

        1

摘要

単-18号

道路改良

式

単-19号

設計内訳書

　　

週休有

金額

　

　　　

　　

殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)



当　初

- 4 -

単位

週休有

数量

        2

式
        1

道路新設･改築

式

　　　

工事原価

　　

式

　

        1

　　交通管理工
　　

　共通仮設費（率計上）

直接工事費

　　　
単-23号

　現場管理費

工事区分・工種・種別・細別

主たる工種

式

工事区分

　　　交通誘導警備員

        1

　

　　　

　

施工地域

　

金額増減

度会郡　南伊勢町

　　

        1

向井出萩原線外側溝修繕工事

　　

506-472t000-00134-11(0)

　　　

　

単-25号

        1

単価 数量増減

m2

       10

工事名

規格

単-24号

        1

m3

式

事業区分

　　　

　　　コンクリート

　　張コンクリート

式

週休有

　仮設工

        1

　　　

補正無し

式

共通仮設

        1

人日

道路改良工事

        1

摘要
道路改良

式
純工事費

設計内訳書

週休有

        1

金額

式

　

　　　型枠



当　初

単位

式

数量

道路新設･改築

式

消費税相当額

        1

　一般管理費等

        1

工事区分・工種・種別・細別

主たる工種
工事区分 施工地域

金額増減

度会郡　南伊勢町

式

向井出萩原線外側溝修繕工事

506-472t000-00134-11(0)

共通仮設費

　

        1

単価 数量増減

工事名

規格

　

事業区分

工事費計

補正無し

工事価格
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道路改良工事

        1

摘要

設計内訳書

金額

式



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

  1

間接労務費計上額
  4

度会郡　南伊勢町

506-472t000-00134-11(0)

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率
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  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

 19

間接費非対象額

調整工事入力で使用

 17

計上額　単独（追加工事）

 18

共通仮設費（率分）　率（補正後）

  1

　管理費区分２，７

 16

一般管理費等のみ対象額
　管理費区分９

主たる工種　単独（当該工事）

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 14

 33

 27

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事
 22

調整工事計上額

  3

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 32
 31

 20

*補正係数を乗じる

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

 15

共通仮設費

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

　管理費区分５

　　　　　　　　　現工事

 25

主たる工種　合算工事

　　　　　　　　　現工事

　管理費区分Ｔ

  6

　　　　　　　　　合算工事

度会郡　南伊勢町

 12

 24
 23

直接工事費

  9

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

506-472t000-00134-11(0)

対象工事費

  7

　　　　現工事

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 11

  4

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

道路改良工事

非対象額計（－）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

無償貸付機械評価額（＋）

 30

　準備費（処分費）

工場原価

 21

- 1 -

対象額支給品（＋）

 29
 28

 10

 13

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分１

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　事業損失防止施設費

　施工地域等補正　単独（追加工事）

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

  5

  8

　　　　合算工事

  2

 26

週休２日制補正係数　1.03有り



現場環境改善費　率（補正後）

共通仮設費（積上分）

 66

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 34
 35

 59

 42

 48

　　　　合算工事

 64

　　　　現工事
 55

 63

 40

 47

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

 46

 43

　施工地域等補正　単独（追加工事）

非対象額計（－）

共通仮設費

 44

　管理費区分１

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 54

 51

 39

 57

 41

 52

共通仮設費計

 56

　管理費区分９

　　　　　　      現工事

度会郡　南伊勢町

 38
　管理費区分５

- 2 -

　現場環境改善費

 58

　役務費

　運搬費

間接費非対象額

506-472t000-00134-11(0)

　管理費区分２，７
 37

　管理費区分Ｔ

 50

　安全費

　技術管理費

 53

 60

 45

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

対象額支給品（＋）

工場原価

 65

 62

直接工事費

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

調整工事計上額

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事 49
　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

現場環境改善費対象工事費

　準備費・仮設費

　営繕費

 61
　事業損失防止施設費

無償貸付機械評価額（＋）



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 22

  1

間接費非対象額

  4

週休２日制補正係数　1.05有り
計上額　単独（追加工事）

度会郡　南伊勢町

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費

506-472t000-00134-11(0)

  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

道路改良工事

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

  3

非対象額計（－）

調整工事入力で使用

　　　　　　　　　　　　　現工事

 28

 14

一般管理費等

　　　　　　　　　　現工事　

  7

 24

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 11

 26

　　　　　　　　　　　　　合算工事

  5

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

工事原価

　現場管理費

  6

処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価

契約区分

 27

　管理費区分Ｔ

計上額　単独（追加工事）

 13

 23

  8

第

  2

　工期延長等に伴う現場維持費

　　　　　　　　　　合算工事

度会郡　南伊勢町

所属名

 18

工事番号

506-472t000-00134-11(0)

 19

 21

一般管理費等 率（補正後）

主工種

 22

  1

　管理費区分９ 支給品を除く間接費非対象額

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）

  4

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　現工事

 17

　　　　合算工事

- 1 -

率（補正前）　単独（追加工事）

　工場製作原価

南伊勢町　建設課

道路改良工事

 15

 20

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

　純工事費

回変更

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
 12

 16

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 25

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

調整工事計上額



単価表

単価

令和 7年 4月 1日歩掛適用年月日
1.000-00000020

  
量        1

単
位

労務調整-超過-規制

名

単-1号

ｍ３
土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）

単-26号

土質土砂

数量単位

1次単価表

単価

計

金額
床掘り

規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

：費用の内訳＝全ての費用： 管理費区分 無

摘要

称

506-472t000-00134-11(0)

m3

令和 7年 4月 1日

規

単価適用年月日

CB210030

- 1 -

価

床掘り

格

数 

       1

名称



単価

埋戻し

令和 7年 4月 1日歩掛適用年月日
1.000-00000020

  
量        1

単
位

労務調整-超過-規制

埋戻し

名

CB210410
ｍ３

数量

単-27号

単位

1次単価表

単価

計

金額規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

：費用の内訳＝全ての費用：

- 2 -

管理費区分 無

摘要

称

506-472t000-00134-11(0)

施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂

m3

令和 7年 4月 1日

規

単価適用年月日

価

単-2号

格
土質区分土砂;土質　

数 

       1

名称



土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊ

令和 7年 4月 1日歩掛適用年月日
1.000-00000020

  
量        1

土砂等運搬

］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ

単
位

労務調整-超過-規制

名

- 3 -

以下：

（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝
ｍ３

数量単位

土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)

1次単価表

単価 金額

無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.5km

規格／条件

単

土砂等運搬

度会郡　南伊勢町

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

管理費区分 無

摘要

称

506-472t000-00134-11(0)

計

m3

ﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）：土質＝土砂

令和 7年 4月 1日

規

単価適用年月日

積級　良好　供用日　】

CB210110

価

単価

単-3号

単-28号

格

数 

       1

名称



- 4 -

溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格･仕

令和 7年 4月 1日歩掛適用年月日
1.000-00000020

  

礎砕石設計数量（実数入力）＝0.5m3/10m：

m

量        1
単
位

ｍ

労務調整-超過-規制

様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以

名

単-4号

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

数量単位

1次単価表

単価 金額
作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の
有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側

規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

摘要

称

506-472t000-00134-11(0)

計

令和 7年 4月 1日

規

単価適用年月日

WB821410

下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所にお

価U型側溝規格250

単価

格

単-29号

数 

       1

名称

ける補正＝無し：基礎砕石施工の有無＝有り
：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基

Ｕ型側溝



単価

令和 7年 4月 1日歩掛適用年月日
1.000-00000020

  
量

枚

       1
単
位

施工箇所における補正＝無し：

作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：

労務調整-超過-規制

名

蓋版

単-5号

数量単位

1次単価表

単価 金額規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無
単-30号

摘要

称

506-472t000-00134-11(0)

枚
＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：

令和 7年 4月 1日

規

単価適用年月日

WB821430
蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分

Co蓋 価

計

側溝蓋

格

- 5 -

数 

       1

名称



単価

令和 7年 4月 1日歩掛適用年月日
1.000-00000020

  
量

枚

       1
単
位

施工箇所における補正＝無し：

作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：

労務調整-超過-規制

名

蓋版
数量単位

1次単価表

単価 金額規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無
単-31号

摘要

称

506-472t000-00134-11(0)

枚

- 6 -

＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：

令和 7年 4月 1日

規

単価適用年月日

WB821430
蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分

価

計

単-6号

側溝蓋

格

数 

       1

名称

G蓋



単価

令和 7年 4月 1日歩掛適用年月日
1.000-00000020

  

無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：

量        1
単
位

労務調整-超過-規制

名

ｍ３

- 7 -

数量単位

1次単価表

単価
CB240010

金額規格／条件

間詰コンクリート
単

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無
単-32号

摘要

称

506-472t000-00134-11(0)

m3

令和 7年 4月 1日

規

単価適用年月日

価

コンクリート

養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有

計

単-7号

格

数 

構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝

       1

名称

人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：



単価

スコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ P

令和 7年 4月 1日歩掛適用年月日
1.000-00000020

  
量        1

単
位

K-3：費用の内訳＝全ての費用：

労務調整-超過-規制

名

数量単位

1次単価表

単価 金額

ｍ２
表層（車道・路肩部）

規格／条件

m2
単

度会郡　南伊勢町

上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度ア 管理費区分 無
単-33号

CB410260
摘要

称

506-472t000-00134-11(0)

平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕

令和 7年 4月 1日

規

単-8号 単価適用年月日

表層(車道・路肩部)

価

計

格
材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚40mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下

数 

- 8 -

       1

名称



単価

令和 7年 4月 1日歩掛適用年月日
1.000-00000020

  

CB410040

量        1
単
位

労務調整-超過-規制

名

材料＝粒度調整砕石 M-30：全仕上り厚（実

路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚90mm

数量単位

1次単価表

単価

上層路盤(車道・路肩部)

計

単-9号

金額

ｍ２

規格／条件

m2
単

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無
単-34号

摘要

称

506-472t000-00134-11(0)

令和 7年 4月 1日

規

の内訳＝全ての費用：

単価適用年月日

- 9 -

上層路盤（車道・路肩部）
数入力）＝90mm：施工区分＝1層施工：費用

価
格

数 

       1

名称



単価

令和 7年 4月 1日歩掛適用年月日

舗装版切断

1.000-00000020

  
m

量        1
単
位舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下

ｍ

労務調整-超過-規制

名

単-10号

数量単位

1次単価表

単価

- 10 -

計

金額
舗装版切断

規格／条件

単

＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無
単-35号

摘要

称

506-472t000-00134-11(0)

令和 7年 4月 1日

規

単価適用年月日

CB430510

価
格

数 

       1

名称
舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚



単価

令和 7年 4月 1日歩掛適用年月日
1.000-00000020

  
舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚5cm

CB210720

量        1
単
位

労務調整-超過-規制

名

単-11号

数量単位

1次単価表

舗装版破砕積込（小規模土工）
単価

計

金額

ｍ２

規格／条件

m2
単

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

摘要

称

506-472t000-00134-11(0)

舗装版破砕

令和 7年 4月 1日

規

- 11 -

単価適用年月日

価
格

数 

単-36号       1

名称
費用の内訳＝全ての費用：



し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.0km以

令和 7年 4月 1日

］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ

歩掛適用年月日
1.000-00000020

  
量        1

単
位

労務調整-超過-規制

名

ｍ３

数量単位

1次単価表

単価

下：費用の内訳＝全ての費用：

金額

殻運搬

殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機
規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

摘要

称

506-472t000-00134-11(0)

殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3

単-37号

令和 7年 4月 1日

規

積級　良好　供用日　】

単価適用年月日

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

価

単-12号

殻運搬

格

数 

- 12 -

       1

名称

械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無
CB227010

計

単価



単価

令和 7年 4月 1日歩掛適用年月日
1.000-00000020

  
量

m3

       1
単
位

労務調整-超過-規制

名

- 13 -

数量単位

1次単価表

単価

単-38号

計

金額規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

殻処分

摘要

称

506-472t000-00134-11(0)

殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3

令和 7年 4月 1日

規

単価適用年月日

価

単-13号

管理費区分 有
WB020051

格

数 

処分費（m3）

       1

名称



単価

令和 7年 4月 1日歩掛適用年月日
1.000-00000020

  
m

量        1
単
位

ｍ

労務調整-超過-規制

名

単-14号

数量単位

1次単価表

単価

計

金額

- 14 -

舗装版切断
規格／条件

単
既設側溝切断

＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

摘要

称

506-472t000-00134-11(0)

舗装版種別＝ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚

単-39号

令和 7年 4月 1日

規

単価適用年月日

CB430510

価
格

数 

       1

名称



単価

工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有

令和 7年 4月 1日歩掛適用年月日
1.000-00000020

  
量

構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施

       1

構造物とりこわし

単
位

労務調整-超過-規制

名

単-15号

単-40号
ｍ３

数量単位

1次単価表

単価

計

金額規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：
管理費区分 無

摘要

称

506-472t000-00134-11(0)

m3

令和 7年 4月 1日

規

単価適用年月日

- 15 -

価構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工
格

WB824010

数 
既設側溝破砕

       1

名称



し：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有

令和 7年 4月 1日歩掛適用年月日
1.000-00000020

  
量        1

単
位

労務調整-超過-規制

名

ｍ３
単-41号

数量単位

1次単価表

単価 金額

殻運搬

殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわ
規格／条件

＝3.3km以下：費用の内訳＝全ての費用：

単

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

摘要

称

506-472t000-00134-11(0)

殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3

令和 7年 4月 1日

規

積級　良好　供用日　】

単価適用年月日

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル
］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ

単-16号

価

- 16 -

殻運搬

格

無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）

数 

       1

名称
CB227010

計

単価



単価

- 17 -

令和 7年 4月 1日歩掛適用年月日
1.000-00000020

  
量

m3

       1
単
位

労務調整-超過-規制

名

数量単位

1次単価表

単価

計

金額規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

殻処分

摘要

称

506-472t000-00134-11(0)

殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3

令和 7年 4月 1日

規

単価適用年月日単-17号

価

管理費区分 有
単-42号

WB020051

格

数 

処分費（m3）

       1

名称



令和 7年 4月 1日歩掛適用年月日
1.000-00000020

  
m

量        1
単
位

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

名

単-18号

- 18 -

       1

防止柵取替工(直ビーム)

m
ガードレール(直ビーム)

数量単位

1次単価表

WYB00002
単価 金額規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

管理費区分 無）

摘要

称

506-472t000-00134-11(0)

路側用A・B・C 歩車道境界旧ApBpCp

）

令和 7年 4月 1日

規

ガードレール部材撤去工 レール（耐雪型含

C種 2山

計

単価適用年月日

ガードレール部材設置工 レール（耐雪型含
m

価

Q001129002

       1

Q001125001

格

単価

数 

路側用　Ａ・Ｂ・Ｃ種

m

       1

名称



令和 7年 4月 1日歩掛適用年月日
1.000-00000020

  
量

枚

       1
単
位

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

名

B・C種

単-19号

       1

WYB00003
数量単位

1次単価表

単価
ガードレール　袖ビーム

金額規格／条件

- 19 -

単

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

管理費区分 無）

摘要

称

506-472t000-00134-11(0)

枚

路側用A・B・C 歩車道境界旧ApBpCp

）

令和 7年 4月 1日

規

ガードレール部材撤去工 レール（耐雪型含

計

単価適用年月日

ガードレール部材設置工 レール（耐雪型含
m

価

Q001129002

       1

Q001125001

格

単価

数 

路側用　Ａ・Ｂ・Ｃ種

m

防止柵取替工(袖ビーム)

       1

名称



令和 7年 4月 1日歩掛適用年月日
1.000-00000020

  

塗装種別＝長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 中塗 白色

付属構造物塗替

量

ｍ２

：構造物区分＝防護柵類･落石防止柵類：費

       1
単

彩：構造物区分＝防護柵類･落石防止柵類：

位

       0.26

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

名

CB431020

単-45号

単-44号

路側用支柱塗替工

数量単位

1次単価表

単価
素地調整

金額

ｍ２

規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

付属構造物塗替

管理費区分 無

管理費区分 無

単-20号

塗装種別＝鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ下塗淡

箇所

       0.26

摘要

称

506-472t000-00134-11(0)

費用の内訳＝全ての費用：

構造物区分＝防護柵類：

令和 7年 4月 1日

規

CB431010

計

単価適用年月日

ｍ２
       0.26

CB431020

価

- 20 -

用の内訳＝全ての費用：

格

単価

数 

単-43号

名称



単価

土質土砂;施工方法現場制約あり

令和 7年 4月 1日歩掛適用年月日
1.000-00000020

  
量        1

単

単-46号

位

労務調整-超過-規制

名

土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：
ｍ３

数量単位

1次単価表

単価

計

掘削
金額規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

- 21 -

単-21号

摘要

称

506-472t000-00134-11(0)

m3掘削

令和 7年 4月 1日

規

単価適用年月日

価
格

数 

       1

名称
CB210100



土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊ

令和 7年 4月 1日歩掛適用年月日
1.000-00000020

  
量        1

土砂等運搬

］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ

単
位

労務調整-超過-規制

名

以下：

（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝
ｍ３

数量単位

土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)

- 22 -

1次単価表

単価 金額

無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.5km

規格／条件

単

土砂等運搬

度会郡　南伊勢町

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

管理費区分 無

摘要

称

単-22号

506-472t000-00134-11(0)

計

m3

ﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）：土質＝土砂

令和 7年 4月 1日

規

単価適用年月日

積級　良好　供用日　】

CB210110

価

単価

格

数 

単-47号       1

名称



単価

令和 7年 4月 1日歩掛適用年月日
1.000-00000020

  

無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：

- 23 -

量        1
単

コンクリート

単-48号

位

労務調整-超過-規制

名

ｍ３

数量単位

1次単価表

単価
CB240010

金額規格／条件

単

単-23号

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

摘要

称

506-472t000-00134-11(0)

m3

令和 7年 4月 1日

規

単価適用年月日

価

コンクリート

養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有

計

格

数 

構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝

       1

名称

人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：



単価

令和 7年 4月 1日歩掛適用年月日
1.000-00000020

  

･無筋構造物：

量        1
単
位

労務調整-超過-規制

名

数量単位

1次単価表

単価

計

単-49号

金額

ｍ２

規格／条件

m2
単

型枠

単-24号

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

摘要

称

506-472t000-00134-11(0)

型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋

令和 7年 4月 1日

規

単価適用年月日

型枠

価
格

数 

- 24 -

       1

CB240210
名称



単価

令和 7年 4月 1日歩掛適用年月日
1.000-00000020

  
量        1

単
位

人日

労務調整-超過-規制

名

数量単位

1次単価表

単価

計

金額規格／条件

単

単-25号

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

摘要

称

506-472t000-00134-11(0)

令和 7年 4月 1日

規

- 25 -

単価適用年月日

交通誘導警備員

価
格

交通誘導警備員Ｂ

数 

単-50号

WB010212

       1

名称

人日



％

令和 7年 4月 1日歩掛適用年月日
1.000-00000020

CB210030

量        1
単

土砂 上記以外（小規模） 全ての費用 位

M000202096

土砂                                          

労務調整-超過-規制

名

％

％

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

％

上記以外（小規模）                            

単位

- 26 -

　　運転手（特殊）

　材料構成比率

J05 費用の内訳                              

　機械構成比率

ｍ３

構成比率

％

管理費区分 無

標準単価規格／条件

　労務構成比率

単

単-26号

管理費区分 無

管理費区分 無

度会郡　南伊勢町

J02 施工方法                                

管理費区分 無

摘要

称

506-472t000-00134-11(0)

標準単価

　　普通作業員

Z006702002

令和 7年 4月 1日

規

単価

　　］

J01 土質                                    

単価適用年月日

価

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

床掘り

％

全ての費用                                    

格

　　軽油

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

R0102

％

名称

R0114



管理費区分 無

％

埋戻し

％

　機械構成比率

令和 7年 4月 1日

　　ガソリン

歩掛適用年月日
1.000-00000020

R0101

M000806001

量上記以外（小規模） 土砂 全ての費用        1

- 27 -

単
位

％

レギュラー

労務調整-超過-規制

名

％

CB210410

Z006704001

　　普通作業員

　　特殊作業員

M000202096

％

％

％

単位

ｍ３

構成比率

％

管理費区分 無

標準単価規格／条件

　労務構成比率

単

管理費区分 無

単-27号

管理費区分 無

度会郡　南伊勢町

R0102
管理費区分 無

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

摘要

称

506-472t000-00134-11(0)

標準単価

　　軽油

管理費区分 無

令和 7年 4月 1日

規

単価

単価適用年月日

　　］

　材料構成比率

価

　　運転手（特殊） R0114

Z006702002

％

管理費区分 無

格

質量６０～８０ｋｇ

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

　　ランマ

名称



埋戻し

令和 7年 4月 1日歩掛適用年月日
1.000-00000020

量上記以外（小規模） 土砂 全ての費用        1

上記以外（小規模）                            

単

J01 施工方法                                

位

全ての費用                                    

労務調整-超過-規制

名

CB210410

単位

ｍ３

J02 土質                                    

構成比率 標準単価規格／条件

単

単-27号

度会郡　南伊勢町

摘要

称

506-472t000-00134-11(0)

令和 7年 4月 1日

規

単価

単価適用年月日

J04 費用の内訳                              

価
格

土砂                                          

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

名称

- 28 -



２ｔ積級

％

小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 無し 4.5km以下

　　軽油

令和 7年 4月 1日

Z006702002

歩掛適用年月日
1.000-00000020

無し                                          

量        1

土砂等運搬
単
位

　材料構成比率

M000301001

　　【タイヤ損耗費】

労務調整-超過-規制

名

％

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

J03 土質                                    

％

％

単位

J01 土砂等発生現場                          

ｍ３

　　運転手（一般）

　　］

構成比率

％

標準単価規格／条件

　労務構成比率

R0115

単

小規模                                        

単-28号

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）                 

度会郡　南伊勢町

J02 積込機種･規格                           

管理費区分 無

摘要

称

506-472t000-00134-11(0)

標準単価

管理費区分 無

令和 7年 4月 1日

規

単価

単価適用年月日

- 29 -

【２～３ｔ積級　良好　供用日】

価

J15 運搬距離（km）（DID区間無）             

　機械構成比率

土砂（岩塊･玉石混り土含む）                   

CB210110

％

管理費区分 無

格

4.5km以下                                     

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

名称

J04 DID区間の有無                           



無し                                          

無し                                          

J03 夜間作業の有無                          

計

令和 7年 4月 1日歩掛適用年月日
1.000-00000020

無し                                          

L=2000mm                                      

無し                                          

諸雑費（まるめ）

量

J10 基礎砕石施工の有無                      

J08 時間的制約の有無                        

単
位

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

名

J12 基礎砕石設計数量（実数入力）            

       1

      10

ｍ３

m

数量単位

J01 作業区分                                

1000kg/個以下                                 

単価

J09 施工箇所における補正                    

式

       0.6

金額

J07 U型側溝の質量                           

管理費区分 無

J04 U型側溝の種類                           

J02 L=1000・L=4000の使用の有無              

規格／条件

据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm　1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～00.5m3/10m
単

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0                             

度会郡　南伊勢町

Ｕ型側溝　昼間

個

管理費区分 無
Q001365003

Z002122003
管理費区分 無

摘要

称

506-472t000-00134-11(0)

単-29号

Ｕ型側溝

      10

令和 7年 4月 1日

規

J06 U型側溝の規格･仕様                      
側溝（各種）                                  

単価適用年月日

参考資料（1）

Y000300000-001

- 30 -

ｍ

ＲＣ－４０

WB821410

据付け                                        

J11 基礎砕石の種類                          

単価

0.5 m3/10m

価

ZS3000004

有り                                          

格

       5

Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無

数 

名称

再生クラッシャーラン

側溝



諸雑費（まるめ）

据付け                                        

無し                                          

蓋版（各種）                                  
無し                                          

令和 7年 4月 1日歩掛適用年月日

据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し

1.000-00000020

J07 施工箇所における補正                    
無し                                          

J05 規格・仕様区分                          

量

枚
単
位

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

名

Y000301000-001

J03 蓋版の種類                              

WB821430

J06 時間的制約の有無                        

数量

J01 作業区分                                

単位
蓋版コンクリート・鋼製　昼間

単価 金額

- 31 -

     100
360×90×500

規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

ZS3000004

管理費区分 無

管理費区分 無

摘要

称

506-472t000-00134-11(0)

枚
Q001367001

40kg/枚以下                                   

４０ｋｇ以下　制約無

式

J02 夜間作業の有無                          

令和 7年 4月 1日

規

計

単価適用年月日

参考資料（1）

     100

価

       1

蓋版

格

単-30号

     100

単価

枚

数 

名称

側溝蓋



諸雑費（まるめ）

- 32 -

据付け                                        

無し                                          

蓋版（各種）                                  
無し                                          

令和 7年 4月 1日歩掛適用年月日

据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し

1.000-00000020

J07 施工箇所における補正                    
無し                                          

J05 規格・仕様区分                          

量

枚
単
位

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

名

250×500 t-25

J03 蓋版の種類                              

WB821430

J06 時間的制約の有無                        

数量

J01 作業区分                                

単位
蓋版コンクリート・鋼製　昼間

単価 金額

     100

規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

ZS3000004

管理費区分 無

管理費区分 無

摘要

称

506-472t000-00134-11(0)

枚
Q001367001

Y000301000-002

40kg/枚以下                                   

４０ｋｇ以下　制約無

式

J02 夜間作業の有無                          

令和 7年 4月 1日

規

計

単価適用年月日

参考資料（1）

     100

価

       1

蓋版

格

単-31号

     100

単価

枚

数 

名称

側溝蓋



J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              

％

無し                                          

令和 7年 4月 1日歩掛適用年月日
1.000-00000020

R0101

量

　　生コンクリート

       1
単

コンクリート

位

労務調整-超過-規制

名

％

J05 養生工の種類                            

　　普通作業員

J01 構造物種別                              

　　特殊作業員

％

％

単位

単-32号

無筋･鉄筋構造物                               

ｍ３

構成比率

％

管理費区分 無

標準単価規格／条件

　労務構成比率

J02 打設工法                                

単

Z002012001

CB240010

度会郡　南伊勢町

R0102
管理費区分 無

R0125

一般養生                                      

摘要

称

506-472t000-00134-11(0)

標準単価

管理費区分 無

令和 7年 4月 1日

規

単価

単価適用年月日

　材料構成比率

- 33 -

J07 現場内小運搬の有無                      

価

１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下

％

管理費区分 無

全ての費用                                    

格

18-8-25（高炉）                               

J13 費用の内訳                              

人力打設                                      

無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用
数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

　　土木一般世話役

名称



管理費区分 無

％

％

令和 7年 4月 1日歩掛適用年月日
1.000-00000020

　材料構成比率

量        1
単
位

R0101

％

労務調整-超過-規制

名

％

ＰＫ－３　プライムコート用

ｍ２

　　普通作業員

％

Z004130002

％

％

単位

単-33号

構成比率

％

管理費区分 無

Z004101004

標準単価

再生密粒度アスコン（１３）

規格／条件

　労務構成比率

単

管理費区分 無

管理費区分 無

度会郡　南伊勢町
- 34 -

　　運転手（特殊）

R0102
管理費区分 無

摘要

称

506-472t000-00134-11(0)

1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用

標準単価

　　軽油

管理費区分 無

令和 7年 4月 1日

規

単価

　　アスファルト乳剤

　機械構成比率

単価適用年月日

Z006702002

　　特殊作業員

価

CB410260

表層（車道・路肩部）

　　再生アスファルト混合物

％

格

　　土木一般世話役

R0114

数

管理費区分 無

 

参考資料（1）（施工パッケージ）

R0125

％

名称



％

J01 平均幅員                                

令和 7年 4月 1日歩掛適用年月日
1.000-00000020

　　ド式］

再生密粒度アスコン（１３）                    

量        1
単
位

J06 瀝青材料種類                            

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

名

％

J05 材料                                    
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下                

ｍ２

- 35 -

L001070011

単位

単-33号

全ての費用                                    

構成比率
［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ

標準単価

J07 費用の内訳                              

L001210001
規格／条件

運転質量３～４ｔ

単

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

管理費区分 無

摘要

称

506-472t000-00134-11(0)

1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用

　　振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバイン

L001060001

令和 7年 4月 1日

規

単価

単価適用年月日

％

1.4m以上3.0m以下                              

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                                 

価

CB410260

運転質量３～４ｔ

表層（車道・路肩部）

格

40 mm

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

　　アスファルトフィニッシャ
名称

　　タイヤローラ［普通型］



％

上層路盤（車道・路肩部）

％

令和 7年 4月 1日歩掛適用年月日
1.000-00000020

R0101

　材料構成比率

　　軽油

- 36 -

量        1
単
位

％

Ｍ－３０

労務調整-超過-規制

名

％

ｍ２

　　特殊作業員

％

％

％

単位

M000701015

Z006702002

　　運転手（特殊）

　　第２次）］

粒度調整砕石 M-30 90mm 1層施工 全ての費用

構成比率

％

管理費区分 無

標準単価規格／条件

　労務構成比率

単

管理費区分 無

管理費区分 無
ブレード幅３．１ｍ

管理費区分 無

度会郡　南伊勢町

　　モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（

管理費区分 無

R0102

摘要

称

506-472t000-00134-11(0)

標準単価

　　粒度調整砕石

管理費区分 無

令和 7年 4月 1日

規

単価

単価適用年月日

Z002124002

単-34号 CB410040

価

％

格

　　土木一般世話役

　　普通作業員

数

管理費区分 無

 

参考資料（1）（施工パッケージ）

R0125

％

名称

　機械構成比率

R0114



上層路盤（車道・路肩部）

令和 7年 4月 1日歩掛適用年月日
1.000-00000020

　　ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（

量        1

運転質量８～２０ｔ

単
位

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

名

％

M000801009

ｍ２

　　第２次）］

J09 費用の内訳                              
1層施工                                       

単位

J07 施工区分                                
J06 全仕上り厚（実数入力）                  

粒度調整砕石 M-30 90mm 1層施工 全ての費用

構成比率 標準単価

L001060003

規格／条件

90 mm

単

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

　　タイヤローラ［普通型］

摘要

称

506-472t000-00134-11(0)

令和 7年 4月 1日

規

単価
運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ

単価適用年月日

％

単-34号 CB410040

価

- 37 -

格

全ての費用                                    

数

粒度調整砕石 M-30                             

 

参考資料（1）（施工パッケージ）

J01 材料                                    

名称



管理費区分 無

％

％

　機械構成比率

湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃ

令和 7年 4月 1日

　　ガソリン

歩掛適用年月日

舗装版切断

1.000-00000020

　　コンクリートカッタ　（ブレード）

量        1
単
位

％
　　コンクリートカッタ［バキューム式（超低

R0101

レギュラー

労務調整-超過-規制

名

％

Z006704001

全ての費用                                    

CB430510

％

J01 舗装版種別                              

％

単位

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

構成比率

　　騒音型）］

％

管理費区分 無

標準単価

15cm以下                                      

径１８インチ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                  

規格／条件

　労務構成比率

単

ｍ

管理費区分 無

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

　　土木一般世話役

- 38 -

R0102

摘要

称

506-472t000-00134-11(0)

標準単価

　　特殊作業員

M001161013

管理費区分 無

Z006540009

令和 7年 4月 1日

規

単価

単価適用年月日

ｍ

　材料構成比率

価

J05 費用の内訳                              
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          

％

管理費区分 無

格

単-35号

　　普通作業員

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

名称

R0125



％

全ての費用

　　軽油

令和 7年 4月 1日

Z006702002

歩掛適用年月日
1.000-00000020

量        1

CB210720

単

- 39 -

位

　材料構成比率

労務調整-超過-規制

名

％

ｍ２

全ての費用                                    

％

％

単位

単-36号

　　運転手（特殊）

排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3

構成比率

％

標準単価規格／条件

　労務構成比率

単

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

摘要

称

506-472t000-00134-11(0)

標準単価

管理費区分 無

令和 7年 4月 1日

規

単価

　　小型バックホウ（クローラ）［標準］

単価適用年月日

価

　機械構成比率

舗装版破砕積込（小規模土工）

％

管理費区分 無

格

J01 費用の内訳                              

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

M000201034

名称

R0114



２ｔ積級

％

　　軽油

令和 7年 4月 1日

Z006702002

歩掛適用年月日
1.000-00000020

量        1

全ての費用                                    

単

無し                                          

位

　材料構成比率

M000301001

　　【タイヤ損耗費】

労務調整-超過-規制

名

％

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

J13 費用の内訳                              

％

％

単位

単-37号

ｍ３

　　運転手（一般）

　　］

構成比率

殻運搬

％

3.0km以下                                     

標準単価規格／条件

　労務構成比率

R0115

単

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

摘要

称

506-472t000-00134-11(0)

舗装版破砕                                    

標準単価

管理費区分 無

- 40 -

CB227010 令和 7年 4月 1日

規

J01 殻発生作業                              

単価

単価適用年月日

舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 無し 3.0km以下　全ての費用

【２～３ｔ積級　良好　供用日】

機械積込（小規模土工）                        

価

J02 積込工法区分                            

　機械構成比率

％

管理費区分 無

J09 運搬距離（km）（DID区間無）             

格

J03 DID区間の有無                           

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

名称



単価

令和 7年 4月 1日歩掛適用年月日
1.000-00000020

量

m3

単
位

労務調整-超過-規制

名

数量単位 単価

計

金額

     100

規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

摘要

称

506-472t000-00134-11(0)

m3

令和 7年 4月 1日

規

処分費（m3）

単価適用年月日

参考資料（1）

管理費区分 T

価

廃棄物受入料金（As塊）

格

単-38号

     100

WB020051

- 41 -

数 

ZA10651560
名称



管理費区分 無

％

％

　機械構成比率

湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃ

令和 7年 4月 1日

　　ガソリン

歩掛適用年月日

舗装版切断

1.000-00000020

　　コンクリートカッタ　（ブレード）

量        1
単
位

- 42 -

％
　　コンクリートカッタ［バキューム式（超低

R0101

レギュラー

労務調整-超過-規制

名

％

Z006704001

全ての費用                                    

CB430510

％

J01 舗装版種別                              

％

単位

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

構成比率

　　騒音型）］

％

管理費区分 無

標準単価

15cm以下                                      

径１８インチ

規格／条件

　労務構成比率

単

ｍ

管理費区分 無

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

　　土木一般世話役

R0102

摘要

称

506-472t000-00134-11(0)

標準単価

　　特殊作業員

M001161013

管理費区分 無

Z006540009

令和 7年 4月 1日

規

単価

単価適用年月日

ｍ

　材料構成比率

J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚                          

価

J05 費用の内訳                              

％

管理費区分 無

格

　　普通作業員

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版                                  

単-39号

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

名称

R0125



諸雑費（まるめ）

令和 7年 4月 1日歩掛適用年月日
1.000-00000020

無し                                          

無筋構造物

単-40号

量

Q001611001
m3

       1
単

昼間　機械施工　制約無

位

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

名

       1

構造物とりこわし

数量

計

単位 単価

無し                                          

J01 構造物区分                              

不要                                          

ｍ３

金額

- 43 -

規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要

機械施工                                      

管理費区分 無

無筋構造物                                    

摘要

称

506-472t000-00134-11(0)

J05 低騒音･低振動対策                       

ZS3000004

令和 7年 4月 1日

規

式

単価適用年月日

参考資料（1）

J04 夜間作業の有無                          

価

WB824010

J03 時間的制約の有無                        

格

数 

J02 工法区分                                

単価

       1

名称



単-41号

％

　　軽油

令和 7年 4月 1日

Z006702002

歩掛適用年月日
1.000-00000020

量

【１０ｔ積級　良好　供用日】

       1

全ての費用                                    

単

無し                                          

位

　材料構成比率

　　【タイヤ損耗費】

労務調整-超過-規制

名

％

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

J13 費用の内訳                              

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　3.3km以下 全ての費用

3.3km以下                                     

％

％

単位

ｍ３

　　運転手（一般）

　　］

ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし                
機械積込                                      

構成比率

殻運搬

％

標準単価

１０ｔ積級

規格／条件

　労務構成比率

R0115

単

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

摘要

称

506-472t000-00134-11(0)

標準単価

管理費区分 無

CB227010 令和 7年 4月 1日

規

J01 殻発生作業                              

単価

単価適用年月日

- 44 -

価

J02 積込工法区分                            

　機械構成比率

％

管理費区分 無

格

J03 DID区間の有無                           
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）           

数

M000301005

 

参考資料（1）（施工パッケージ）

名称



単価

単-42号
令和 7年 4月 1日歩掛適用年月日
1.000-00000020

量

m3

単
位

ZA10651550

労務調整-超過-規制

名

数量単位 単価

計

金額

     100

規格／条件
廃棄物受入料金（無筋Con塊）

単

度会郡　南伊勢町

摘要

称

506-472t000-00134-11(0)

m3

令和 7年 4月 1日

規

処分費（m3）

単価適用年月日

参考資料（1）

管理費区分 T

価
格

     100

WB020051

数 

名称

- 45 -



単-43号

％

令和 7年 4月 1日歩掛適用年月日
1.000-00000020

量

防護柵類                                      

       1
単
位

- 46 -

労務調整-超過-規制

名

％

素地調整 ｍ２

単位 構成比率

J01 構造物区分                              

標準単価

CB431010

規格／条件

　労務構成比率

単
防護柵類

度会郡　南伊勢町

R0112
管理費区分 無

摘要

称

506-472t000-00134-11(0)

標準単価

　　塗装工

令和 7年 4月 1日

規

単価

単価適用年月日

価
格

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

名称



単-44号

％

令和 7年 4月 1日歩掛適用年月日
1.000-00000020

量

Z006150009

       1
単
位

　材料構成比率

労務調整-超過-規制

名

％

CB431020

ｍ２

％

単位

全ての費用                                    

鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ下塗淡彩               

構成比率 標準単価

鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ下塗淡彩　防護柵類･落石防止柵類 全ての費用

規格／条件

　労務構成比率

単

鉛・クロムフリーさび止め JIS K 5674

- 47 -
度会郡　南伊勢町

防護柵類･落石防止柵類                         

付属構造物塗替

R0112
管理費区分 無

摘要

称

506-472t000-00134-11(0)

標準単価

管理費区分 無

J01 塗装種別                                

　　塗装工

令和 7年 4月 1日

規

単価

単価適用年月日

価

％

格

　　下塗さび止め塗料

J06 費用の内訳                              
J02 構造物区分                              

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

名称



％

令和 7年 4月 1日歩掛適用年月日
1.000-00000020

単-45号

量        1
単
位

　材料構成比率

労務調整-超過-規制

名

％

CB431020

ｍ２

％

単位

Z006161013

全ての費用                                    

構成比率 標準単価

長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 中塗 白色                 

規格／条件

　労務構成比率

単

度会郡　南伊勢町

防護柵類･落石防止柵類                         

付属構造物塗替

R0112
管理費区分 無

摘要

称

506-472t000-00134-11(0)

標準単価

長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 中塗 白色　防護柵類･落石防止柵類 全ての費用

管理費区分 無

J01 塗装種別                                

　　塗装工

　　合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６

令和 7年 4月 1日

規

単価

単価適用年月日

２種　中塗り用　白

価

- 48 -

％

格

J06 費用の内訳                              
J02 構造物区分                              

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

名称



- 49 -

％

令和 7年 4月 1日歩掛適用年月日
1.000-00000020

単-46号

量        1

J02 施工方法                                

単
位

労務調整-超過-規制

名

％

　　普通作業員

単位

土砂                                          

ｍ３

構成比率 標準単価規格／条件

　労務構成比率

単

度会郡　南伊勢町

R0102
管理費区分 無

摘要

称

506-472t000-00134-11(0)

標準単価

掘削

令和 7年 4月 1日

規

単価

単価適用年月日

J01 土質                                    

価

現場制約あり                                  

土砂 現場制約あり

CB210100

格

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

名称



２ｔ積級

％

小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 無し 4.5km以下

　　軽油

令和 7年 4月 1日

Z006702002

歩掛適用年月日
1.000-00000020

無し                                          

単-47号

量        1

土砂等運搬
単
位

　材料構成比率

M000301001

　　【タイヤ損耗費】

労務調整-超過-規制

名

％

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

J03 土質                                    

％

％

単位

J01 土砂等発生現場                          

ｍ３

　　運転手（一般）

　　］

構成比率

％

標準単価規格／条件

　労務構成比率

R0115

単

小規模                                        
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）                 

度会郡　南伊勢町

J02 積込機種･規格                           

管理費区分 無

摘要

称

506-472t000-00134-11(0)

標準単価

管理費区分 無

令和 7年 4月 1日

規

単価

単価適用年月日

【２～３ｔ積級　良好　供用日】

価

J15 運搬距離（km）（DID区間無）             

- 50 -

　機械構成比率

土砂（岩塊･玉石混り土含む）                   

CB210110

％

管理費区分 無

格

4.5km以下                                     

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

名称

J04 DID区間の有無                           



J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              

％

無し                                          

令和 7年 4月 1日歩掛適用年月日

- 51 -

1.000-00000020

R0101

単-48号

量

　　生コンクリート

       1
単

コンクリート

位

労務調整-超過-規制

名

％

J05 養生工の種類                            

　　普通作業員

J01 構造物種別                              

　　特殊作業員

％

％

単位

無筋･鉄筋構造物                               

ｍ３

構成比率

％

管理費区分 無

標準単価規格／条件

　労務構成比率

J02 打設工法                                

単

Z002012001

CB240010

度会郡　南伊勢町

R0102
管理費区分 無

R0125

一般養生                                      

摘要

称

506-472t000-00134-11(0)

標準単価

管理費区分 無

令和 7年 4月 1日

規

単価

単価適用年月日

　材料構成比率

J07 現場内小運搬の有無                      

価

１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下

％

管理費区分 無

全ての費用                                    

格

18-8-25（高炉）                               

J13 費用の内訳                              

人力打設                                      

無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用
数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

　　土木一般世話役

名称



CB240210

％

令和 7年 4月 1日歩掛適用年月日
1.000-00000020

単-49号

　　型わく工

量        1
単
位

労務調整-超過-規制

名

％

ｍ２

R0133

J01 型枠の種類                              

- 52 -

％

単位

J02 構造物の種類                            

構成比率

管理費区分 無

標準単価規格／条件

　労務構成比率

単
型枠

一般型枠                                      

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

R0125

摘要

称

506-472t000-00134-11(0)

標準単価

管理費区分 無

　　普通作業員

令和 7年 4月 1日

規

単価

単価適用年月日

価

％

格

数
一般型枠 鉄筋･無筋構造物

 

参考資料（1）（施工パッケージ）

　　土木一般世話役

鉄筋･無筋構造物                               

R0102

名称



諸雑費（まるめ）

令和 7年 4月 1日歩掛適用年月日
1.000-00000020

量        1
単
位

人日

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

名

単-50号

       1

数量

計

単位 単価 金額

人

規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

交通誘導警備員Ｂ

摘要

称

506-472t000-00134-11(0)

- 53 -

ZS3000004

令和 7年 4月 1日

規

式

単価適用年月日

参考資料（1）

価
格

WB010212

交通誘導警備員Ｂ

数 

単価

       1

R0804
名称



登録単価／オプション単価

令和 7
令和 7

側溝蓋

ｋｇ

名称

側溝

令和 7
単-18
単-45２種　中塗り用　白

WYB00002
B・C種

登録年度

 4

360×90×500

Z006150009

ガードレール　袖ビーム

下塗さび止め塗料

                        度会郡　南伊勢町

備考

 4

 4

単-19

単位

枚

合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６

単-29

鉛・クロムフリーさび止め JIS K 5674

登録単価／オプション単価

 4

 4

単価

Z006161013

個

m

506-472t000-00134-11(0)

単-44

工事名

単-31250×500 t-25

ガードレール(直ビーム)
枚

枚

WYB00003

Y000301000-002
単-30

コード

Y000300000-001 令和 7
Y000301000-001

- 1 -

登録月

令和 7

向井出萩原線外側溝修繕工事

ｋｇ

規格

C種 2山

側溝蓋



個人用損料＜データ無し＞

コード

                        度会郡　南伊勢町

名称 登録年度

個人用損料＜データ無し＞

単価

工事番号

506-472t000-00134-11(0)

工事名

規格 登録月 備考

- 1 -

向井出萩原線外側溝修繕工事

単位 区分



令和6年度　町単道新　第23号

向 井 出 萩 原 線 外 側 溝 整 備 工 事

特記仕様書



特記仕様書（施工条件明示一覧表） ＮＯ．2

占用物件との工程調整の必要あり
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　               ）

近接公共施設等に対する制限

土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり

イメージアップ経費適用工事

その他（　交通規制について　）

明　示　項　目

工　程　関　係

他機関との協議が未完了

明　　示　　事　　項

別途工事との工程調整が必要あり

施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり

用　地　関　係 用地補償物件の未処理箇所あり

事業損失防止に関する調査あり

　　指定路線　　　　　指定路線以外　　　　　　　

調査方法　（　　別途資料　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）

安全対策関係 交通安全施設等の指定あり

イメージアップの内容（率分）（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

調査費　　　（　　計上あり　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）

仮設ヤードの有無

公害対策関係 施工方法の制限あり

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

制限項目　（　　騒音　　　振動　　　水質　　　粉じん　　　排出ガス　　　その他（　　　　　　　））

施工時期　（
）

仮設ヤードからの運搬距離（Ｌ＝　　　　　　　　㎞）
使用条件・復旧方法（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

仮設ヤード使用期間（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（交通規制については、監督員と協議し、受注者の責において地元等と調整し、承諾を得てから実施すること。）

　・近接公共施設名等　（　　鉄道　　　　電気　　　　電話　　　　水道　　　　ガス　　　　その他（　　　））
　・制限を受ける工種　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　・制限内容　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
安全防護施設等の配置　（　　別添図面　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）

イメージアップの内容（積上）（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

保安要員の配置　　　　　（　　別途図面　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）

交通管理要員の配置　　　（　　別途図面　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）

完了見込み時期　　（　　平成　　　年　　　月頃　　　　　別途協議）
仮設ヤード（　　官有地　　　　　民有地　　　　　その他（　　　　　　　　）　　　　別途協議）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

未処理箇所　　　　　（　　別添図　　　　　　　№　　　～№　　　　　　　　　　別途協議）

条　　　件　　　及　　　び　　　内　　　容

協議が必要な機関名（　　　　　　　　　　　　　　　）　協議完了見込み時期（　　　　　　　　　　　　　）
占用物件名（　　電気　　　電話　　　水道　　　ガス　　　その他（　下水　））

制限する工種名（　　　　　　　　　　　　　　　）　施工時期及び施工時間（　　　　　　　　　　　　　　　）
施工方法（　　　　　　　　　　　　　　　）

調整項目　　（   資材等の流用　　　    仮設及び工事用道路等の調整　　 　   建設機械等の調整

   施工順序の調整　     その他（　　　　　）　　  　　　　   別途協議）

施工時間の制限

施工方法等（　　指定工法名（　　　　　　　　　　）　　　その他（　　　　　　　　　　）　　　別途協議）

交通安全施設等の配置　　（　　別途図面　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）

工法制限あり

　　   配置人員数（10人）　（うち交通誘導員B（10人））
         

調査項目　（　　騒音測定　　　　　振動測定　　　　　水質調査　　　　　近接家屋の事前・事後調査
．　地盤沈下測定　　　　　地下水位等の測定　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
　　　明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
　　　別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。 平成30年12月



特記仕様書（施工条件明示一覧表） ＮＯ．3

明　示　項　目 明　　示　　事　　項 条　　　件　　　及　　　び　　　内　　　容

一般道路（搬入路）の使用制限あり

安全施設　　　　　　　　　　　　　　（　　別添図等　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

仮設備の設置条件あり 使用期間及び借地条件　（　　別添図等　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）

転用あり　　　（　　　　　　　　　回）
兼用あり　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
その他　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

仮設物の構造及び施工方法の指定 構造及び設計条件　　　（　　別添図等　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）
施工方法　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　） その他　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

残土処分（自由処分） 残土処分地　　（　　別添図等　　　別添協議　　　その他（　　　　　））　運搬距離（Ｌ＝　4.0　㎞）

残土処分（指定処分・他工事流用）

産業廃棄物の種類　　（　　コン塊　　　　　アス塊　　　　木材　　　　　汚泥　　　　　その他（　　　　　））

処分地での処理費（　　計上あり（　　処理料　　押土整地　　被覆土）　　その他（　　　　）　　別途協議）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

工事支障物件あり 支障物件名　（　　鉄道　　　電気　　　電話　　　水道　　　ガス　　　有線　　　その他（　　　　））

その他

移設時期　　（　　平成　　　年　　　月　頃　　　　　別途協議）

その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

処分場の受入条件（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

産業廃棄物の処分地　　（　　再生処分場（　　　　）　　　　　　　最終処分場（　　　　　）　　　　　別添図書
．　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　別途協議）　　　運搬距離（　　　　）

処分地の処理条件あり　　（　　押土整地　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
産業廃棄物の処理条件あり

防護　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

工事支障物件関係

【注：その他の項目（　　　　　）については、処分地を指定しなければならない場合にのみ記入のこと】

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

仮設道路の設置条件あり 使用中及び使用後の措置　　　　（　　別添図等　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）
用地及び構造　　　　　　　　　　　（　　別添図等　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）　

使用中及び使用後の措置　　　　（　　別添図等　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）

仮設備関係

工事用道路関係 経路及び使用期間の制限内容　（　　別添図等　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）

残土・産業廃棄物
関係

提出書類あり

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
　　　明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
　　　別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。 平成30年12月



特記仕様書（施工条件明示一覧表） ＮＯ．4

明　示　項　目 明　　示　　事　　項 条　　　件　　　及　　　び　　　内　　　容

項目及び基準値（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

調査項目（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

工法区分（　　　　　　　　　　）、材料種類（　　　　　　　　　　　　）、施工範囲（　　　　　　　　　　　）

削孔数量（　　　　　　　　　）、注入量（　　　　　　　　　　　）、その他（　　　　　　　　　　　　）
工法関係（　　　　　　　）、材料関係（　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

再生材の種類（　　再生Ａｓコン　　　再生路盤材　　　再生クラッシャーラン　　　道路用盛土材）

再生材が使用出来ない場合の措置（　　新材に変更　　　その他（　　　　　　）　　別途協議
三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。
　（認定製品の品名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。
　（認定製品の品名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

保管場所（　　　　　　　　　　　　）　期間（　　　　　　　　　　　　　　）　その他（　　　　　　　　　　）

品名（　　　　　　　）　数量（　　　　　　　）　保管場所（　　　　　　　）　その他（　　　　　　））
品名（　　　　　　　　　）　数量（　　　　　　　　　）　引渡場所（　　　　　　　　　）
時期（平成　　　年　　　月　　　日）　その他（　　　　　　　　　　　　）
運搬方法（　　請負者で運搬　　　請負者以外で運搬　　　別途協議　　　その他（　　　　　　　））
引渡場所（　　別添図等　　　　　　別途協議　　　　　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　））
数量（　　　　　　　　　　　　　　）　運搬距離（Ｌ＝　　　　　　　　　　　　　　　　　㎞）

三重県公共工事共通仕様書（最新版）を適用　（部分改訂を行った内容も含む（最新改訂　最新版））

「土木構造物設計マニュアル（案）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編」を適用
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ただし、設計変更については、南伊勢町設計変更要領による。

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（施工前に既設舗装のクラック、たわみ等損傷状況をマーキングし、写真管理すること。）

再生材使用の指定あり

そ　の　他 工事用機材の保管及び仮置きの必要あり

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

支給品あり

盛土材等工事間流用あり

三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の
使用について

薬液注入関係

排水工（濁水処理
を含む）関係

薬液注入工法等の指定あり

その他（　　　　　　　　　）

提出書類あり
注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認

再生材使用関係

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

現場発生品あり

適　用　条　件

濁水、湧水等の排水に際し、制限あり

水質調査等必要あり

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
　　　明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
　　　別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。 平成30年12月



特記仕様書（施工条件明示一覧表） ＮＯ．5

明　示　項　目 明　　示　　事　　項 条　　　件　　　及　　　び　　　内　　　容

契約前のＶＥ提案に基づき施工しなければならない。

契約後にＶＥ提案を受け付ける。
細部設計の承認を受けなければならない。

総合評価方式

工事写真は電子納品とする。電子媒体の提出部数は、（　　２部　　　　　（　　　　）部）とする。

工事完成図書（試行）

県内企業優先使用

電子納品の取扱いは「三重県ＣＡＬＳ電子納品運用マニュアル（案）」によるものとする。なお、「試行」とは、正式な
成果物は紙納品し、並行して電子納品を試行的に実施するものである。

県内企業優先使用
本工事に於いて、下請け契約を締結する場合には、当該契約の相手方を三重県内に本店（建設業法において規定する主た
る営業所を含む）を有する者の中から選定するよう努めること。

三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力
すること。

建設副産物情報交
換システム

工事カルテ作成・
登録

三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。

契約後ＶＥ方式

工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限り
でない。電子媒体の提出部数は、　（　　　　　２部　　　　　　（　　　）部）とする。

工事完成図書（工事写真含む）

本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、請負者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の４月１
日から８月３１日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求
を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。

産業廃棄物

入札・契約方式 入札時ＶＥ方式

電　子　納　品 工事写真

プロポーザル方式
本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」と
いう。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の１割を減点します。

設計・施行一括発注方式

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
　　　明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
　　　別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。 平成30年12月











  

暴力団等不当介入に関する特記仕様書 

 

 

１ 契約の解除 

南伊勢町の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第３条及び第４条の規定による措置を受

けたときは、当該契約の解除ができるような措置を講ずることがある。 

 

２ 通報義務 

暴力団等による不当介入を受けた場合、次の義務を負うものとする。 

 ⑴ 受注者は暴力団等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否し、不当介入があっ

た時点で速やかに所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 

 ⑵ ⑴により所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに

発注者に報告すること。発注者への報告は必ず文書で行うこと。 

 ⑶ 受注者は暴力団等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合

は、発注者と協議を行うこと。 

 

３ 暴力団等による不当介入に対する通報義務の実効性を確保するため、以下の措置を講ずることが

ある。 

 ⑴ 指名停止又は文書注意 

   暴力団等による不当介入を受けた受注者が所轄の警察への通報等及び町長への報告を怠った場

合は、指名停止又は文書注意を行う。 

 ⑵ 暴力団等による不当介入を受けた場合において、警察への通報又は町長への報告を怠った旨の

公表をする。 

 ⑶ 優良工事施工団体表彰の表彰日までに⑴による指名停止又は文書注意を受けた者については、

町の推薦基準に基づき、表彰対象から除外するものとする。 
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数　量　計　算　書

令和6年度　町単道新　第23号

向井出萩原線外側溝整備工事



無騒音型 250

Co蓋 250

G蓋 250

18-8-25BB

t=4cm

t=9cm

As

Co

30    防 護 柵 取 替 工 m

既 設 側 溝 版 切 断

舗 装 工

舗 装 版 破 砕

構 造 物 撤 去 工

ｍ
2

211    上 層 路 盤

ｍ
2

ｍ
2

数　　量 備　　考規 格 単位

2    

細 別

型 枠

表 層

土 工

5    

数　　量　　総　　括　　表

構造物撤去工

工 種 種　　　　　別

ｍ
3

作 業 土 工 床 掘 ｍ
3

3    埋 戻

側 溝 工 ｍ 21    

ｍ 9    

211    

殻 運 搬 ・ 撤 去

枚

蓋 版 設 置 工 枚 40    

2    

排水構造物工

舗 装 工

舗 装 版 切 断

蓋 版 設 置 工

間詰コンクリート

ｍ
3

11    

214    

ｍ
3

15    

排 水 構 造 物 工

ｍ
3

1    

ｍ
2

ｍ
3

1    

Co ｍ
3

1    既 設 側 溝 破 砕

支 柱 塗 替 工 箇所 16    

コ ン ク リ ー ト 18-8-25BB ｍ
3 1    

張コンクリー
ト

残 土 処 理 工 ｍ
3

2    

防 護 柵 取 替 工

防護柵取替工 直ビーム

枚 2    防 護 柵 取 替 工

As

As

袖ビーム

殻 運 搬 ・ 撤 去 Co

ｍ
3

ｍ
3

1    

1    

張コンクリート工

作 業 土 工 掘 削

残 土 処 理 工



別紙計算書より = 4.53 5.0 m3

別紙計算書より = 2.70 3.0 m3

4.53-2.70 = 1.83 2.0 m3

数　量　計　算　書

　 土　　工

規　　格 計　　　算　　　式

残 土 処 理

床　　　掘

1式当り

埋　　　戻

名　 　称 数  　量



断 面 数 量 数      量 断 面 数 量 数      量 断 面 数 量 数      量

NO.0 0.00 0.39 0.00 0.14 0.00

NO.0+6.0 6.00 0.24 0.72 0.15 0.45 0.04 0.12

NO.0+10.0 4.00 0.26 1.00 0.15 0.60 0.05 0.18

NO.1+1.0 11.00 0.25 2.81 0.15 1.65 0.06 0.61

合計 21.00 4.53 2.70 0.91

測       点 距      離
床　掘 埋　戻 Co取壊し

　各　　種　　数　　量　　計　　算　　表

摘                要



図面より = 21.00 21.0 m

21.00×2.00-2.00 = 40.00 40.0 枚

= 2.00 2.0 枚

0.10×0.10×21.00 = 0.21 1.0 m3

側　溝　工 250

Co蓋 250

（ 無 騒 音 型 ）

数　量　計　算　書

　排水構造物工 1式当り

名　 　称 規　　格 数  　量計　　　算　　　式

蓋 版 設 置 工

蓋 版 設 置 工 G蓋 250

間詰コンクリート 18-8-25BB



舗装展開図より =

68.56+142.12 = 210.68 211.0 m2

= 210.68 211.0 m2

数　量　計　算　書

　舗　装　工 1式当り

名　 　称 規　　格 計　　　算　　　式 数  　量

表　　　層 t=4cm

上 層 路 盤 t=9cm 上記より

再生密粒度As



5.50+3.10 = 8.6 9.0 m

構造物撤去工より ANo 72.24

舗装展開図より　 BNo142.12

72.24+142.12 = 214.36 214.0 m2

214.36×0.05 = 10.72 11.0 m3

= 15.00 15.0 m

別紙計算書より = 0.91 1.0 m3

上記より = 0.91 1.0 m3

数  　量

舗装版破砕

数　量　計　算　書

 構造物撤去工 1式当り

名　 　称 規　　格 計　　　算　　　式

舗装版切断

As

As

Co

既設側溝取壊し

Co

殻運搬・処理

Co

殻運搬・処理

As

既設側溝切断



= 30.00 30.0 m

= 2.00 2.0 枚

= 16.00 16.0 箇所

防護柵取替工

数　量　計　算　書

 防護柵取替工 1式当り

名　 　称 規　　格 計　　　算　　　式 数  　量

防護柵取替工

（直ビーム）

（袖ビーム）

支柱塗替工



図面より

0.11×1.40×3.0 = 0.46 1.0 m3

上記より = 0.46 1.0 m3

図面より

0.10×1.40×3.0 = 0.42 1.0 m3

0.495×1.40×3.0 = 2.08 2.0 m2

数　量　計　算　書

 張コンクリート工 1式当り

名　 　称 規　　格 計　　　算　　　式 数  　量

作　業　土　工

掘　　　　削

残　土　処　理

張コンクリート

コンクリート 18-8-25BB

型　　　　枠



名　称 規　格 250 単　位

側　溝 無騒音 5 個

基礎砕石 t=100　RC-40 5.000 m2

敷ﾓﾙﾀﾙ 1:3 0.090 m3

目地ﾓﾙﾀﾙ 1:3 0.002 m3

数量表 10ｍ当り

RU-250

側 溝 工 展 開 図
S=1:50

令和6年度　町単道新　第23号

DL=2.000

2.870 2.720

2.380
2.530

2.660

2.320

2.570

2.230

計画道路高

計画側溝底高

KBM 3.750

6000 4000 11000

21000

No
.0

+6
.0

+1
0.
0

No
.1
+1
.0

2.50%
1.50% 0.82%

（側溝高）

（勾　配） 2
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.
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0
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3
8
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0
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0
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5
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0

計画道路高

計画側溝底高
L=4.00m

i=1.50%
L=11.00m

i=0.82%

As

As

As

DL=2.000

2.920 2.870

2.720

2.660

2.335

2.660

2.570

As

2.760

2.720

2.390

2.530

2.380

2.320

2.230

1940 460 100

2500

DL=2.000

DL=2.000

DL=2.000

2140 460 100

2700

2140 460 100

2700

2000 460 100

2560

3
0

5.6

6.6

13.1

内 瀬 浦 支 部

く ま の 灘 漁 業 協 同 組 合

3.4

3.7

6.7

4.4

6.1

4.8

13.0

2.8

3.3

3.7

2.9

4.1

3.4

2.6

11.2

5.1

24.9

24.3

34.2

5.7

内 瀬 橋

大

通

禅

寺

内 瀬 地 区 集 会 所

13.0

5.4

10.9

34.1

52.6

排水構造物工 L=21.0m

施工延長 L=21.0m

No
.0+6

.0+1
0.
0

No
.1
+1
.0

ANo施工延長 L=33.0m

As舗装工 A=69.0m2

BNo施工延長 L=51.0m

As舗装工 A=142.0m2

-2.5ANo.0
+6.0

+10.0
ANo.1+1.0

+9.0
+3.1

BN
o.
0+1

4.
0BN

o.
1

BN
o.
2+1

1.
1

施
工
延
長
 L
=3
2.
0m

施
工

延
長

 
L
=
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.
2
m

防
護
柵
取
替
工
 L
=3
2.
0m

張
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ
工

 
1
.
4
m
×

3
箇

所

As

3
5
0

100

49
5

1:
1.

0

50 450

500

300

500

250

460

9
0

25
0

65

4
0
5

3
0

1
0
0

1
30

65 230 65

工 事 名

工事場所

名
　
称

縮　　尺

工　　種

図　　示

側 溝 工

設計年月日

設 計 者

南　伊　勢　町 図面番号 1/2

向井出萩原線外側溝整備工事

南伊勢町　内瀬　地内

計画平面図・横断面図

側溝工展開図・詳細図

計 画 平 面 図 横 断 面 図
S=1：30

詳　細　図
S=1：20

S=1：1000

No.0 +10.0

No.1+1.0+6.0

再生密粒度As　t=4㎝

粒度調整砕石 M-30 t=9cm

再生密粒度As　t=4㎝

粒度調整砕石 M-30 t=9cm

再生密粒度As　t=4㎝

粒度調整砕石 M-30 t=9cm

再生密粒度As　t=4㎝

粒度調整砕石 M-30 t=9cm

間詰Co 18-8-25BB
t=10㎝

間詰Co 18-8-25BB
t=10㎝

間詰Co 18-8-25BB
t=10㎝

間詰Co 18-8-25BB
t=10㎝

床　掘 0.39

0.14

Co取壊 ー

埋　戻

床　掘 0.24

0.15

Co取壊 0.04

埋　戻

床　掘 0.26

0.15

Co取壊 0.05

埋　戻

床　掘 0.25

0.15

Co取壊 0.06

埋　戻

掘　削 0.11

0.10張Co

張ｺﾝｸﾘｰﾄ工横断面図
S=1：30



令和6年度　町単道新　第23号

142.11551.100合　計
29.4152.65003.10011.100BNo.2+11.1
42.0002.10002.20020.000BNo.2
16.8002.80002.0006.000BNo.1
53.9003.85003.60014.000BNo.0+14.0

4.100BNo.0
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72.23535.600合　計
2.6350.85000.2003.100ANo.1+13.1
13.0501.45001.5009.000ANo.1+10.0

1.400ANo.1+1.0
23.6502.15002.10011.000ANo.1+1.0

2.200ANo.0+10.0

面積平均幅員全幅員距離測点名

14.1002.35002.2006.000ANo.0+6.0
10.0004.00002.5002.500ANo.0

5.500ANo.0-2.5

4.000 2.2000 8.800

68.55535.600合　計
2.6350.85000.2003.100ANo.1+13.1

13.0501.45001.5009.000ANo.1+10.0
1.400ANo.1+1.0

22.7702.07002.00011.000ANo.1+1.0
2.140ANo.0+10.0

面積平均幅員全幅員距離測点名

12.2402.04002.0006.000ANo.0+6.0
9.3003.72001.9402.500ANo.0

5.500ANo.0-2.5

4.000 2.1400 8.560

舗 装 工 展 開 図
S=1:100

構 造 物 取 壊 工
S=1:100
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工 事 名

工事場所

名
　
称

縮　　尺

工　　種

図　　示

側 溝 工

設計年月日

設 計 者

南　伊　勢　町 図面番号 2/2

向井出萩原線側溝整備工事

南伊勢町　内瀬　地内

舗装工展開図・構造物撤去工
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