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工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書では

ありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策

等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号 令和7年度　特排　第1号　

工事番号 浄化槽市町村整備推進事業

工事名 浄化槽（5人槽ポンプ槽付）設置工事

単価適用日 令和7年4月1日

積算基準適用版 令和6年7月

一般材料地区 P00：伊勢４

適用単価地区 生コン P01：伊勢C

石材 P01：伊勢４

-------- ＩＣＴ補正 しない

諸 週休２日制の補正 ４週８休以上(月単位)

経 共通仮設費 主たる工種 排水設備工事

費 施工地域補正 補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

情 対象支給品費 -

報 無償貸与機械等評価額 -

現場環境改善費 計上の有無 しない

市街地補正 -
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現場管理費 施工地域補正 補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

緊急工事補正 しない

砂防・地滑り工事補正 しない

対象支給品費 -

無償貸与機械等評価額 -

一般管理費等 財団法人等の補正 しない

前払金割合による補正 ３５％を超えるものもしくは 対象外

契約保証に係る補正 補正無

諸

経

費

情

報

- 2 -

度会郡　南伊勢町



507-472t020-00013-11(0)

（直接工事費計上分）

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種
を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

（共通仮設費計上分）
※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種
を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

１．運搬費

運搬費の計上 (あ　り)　　・　　 な　し

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

２．準備費

準備費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)
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３．事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)

４．安全費

安全費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)

５．役務費

役務費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)

６．技術管理費

技術管理費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)

７．営繕費

営繕費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)
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（諸経費全般）

１．支給品費の取り扱い

支給品 あ　り　　　・　　(な　し)

２．処分費の取り扱い

処分費の控除 あ　り　　　・　　(な　し)

その他確認事項等 あ　り　　　・　　 な　し

３．スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額 あ　り　　　・　　(な　し)
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円

消費税相当額 円

浄化槽設置工　　一式

（ポンプ槽付ノーマルタイプ・5人槽）

設計

起　　工　　の　　理　　由

　　　　　　　　　　　　（流入管1.0ｍ含む）

工 期

放流管布設工　　        　　　　Ｌ＝13.5ｍ

係

検算

令和　　年　　月　　日

工　　事　　の　　大　　要

工事価格
円也工 費

巾

工 種

50　日間

金

施 工 地 名

令和 年度

工 事 名

令和　　年　　月　　日調査

 上下水道課長 　西　太郎　印 

7

長

度会郡南伊勢町　　古和浦　　地内

 南伊勢町

技師

排水設備工

浄化槽市町村整備推進事業　浄化槽（5人槽ポンプ槽付）設置工事

設計

特　排

第1号
工　　事　　仕　　様　　書



設計総括表

　

　　上部工

　放流管布設工

金額増減

　本体設置工

        1

        1

　　本体設置工

当　初
工事区分

　　
式

        1

数量増減

　

        1

設計総括表

式
　本体基礎工

単価数量

　　作業土工

　　基礎工

浄化槽市町村整備推進事業　浄化槽（5人槽ポンプ槽付）設置工事

        1

式

単位

        1
　　仮設工

本工事費

        1

式

金額

道路新設･改築

　　

式

式

式
　本体上部工

　本体土工

工事区分・工種・種別
本工事費

　　

　　

度会郡　南伊勢町

        1

摘要

事業区分

        1

　

工事名

　本体仮設工

令和7年度 特排 第1号                                        

507-472t020-00013-11(0)
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        1

　　作業土工

式

        1

式

        1

式

式

　　

　

　

式

式

        1



　

金額増減

        1

        1

当　初
工事区分

　　布設工

工事価格

共通仮設
式

　　

        1

数量増減

        1

設計総括表

純工事費

式

直接工事費

単価

　現場管理費

数量

　共通仮設費

浄化槽市町村整備推進事業　浄化槽（5人槽ポンプ槽付）設置工事

        1

式

単位

        1

        1
工事原価

式

金額

道路新設･改築

式

式

式

　共通仮設費（率計上）

工事区分・工種・種別
本工事費

　　

度会郡　南伊勢町

        1
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摘要

事業区分

        1

　

工事名 令和7年度 特排 第1号                                        

507-472t020-00013-11(0)

        1

工事費計

式

        1

式

        1

式

式
　　運搬費

　

　

　一般管理費等

消費税相当額

式

式

        1



設計内訳書

　　　

　　　

当　初

単位

　　　

式

　　　

　　仮設工

週休有

週休有

H=2.5m　2段

数量

週休有

　　　

道路新設･改築

　　　

　　　軽量鋼矢板賃料

設置・撤去

m

週休有

        1

単-2号

　　　

　本体土工

単-5号

m2

　

        1　　

        5

　　

　　　

工事区分・工種・種別・細別

　　　

単-6号

本工事費

　　

主たる工種

式

　　　床掘り

単-1号

工事区分

　　　土留支保工（軽量金属支保工）

        1

m3

週休有

令和7年度 特排 第1号                                        
施工地域

m

金額増減

度会郡　南伊勢町

週休有

        4

浄化槽市町村整備推進事業　浄化槽（5人槽ポンプ槽付）設置工事

式

        5

        1

本工事費

　　　

　

        1

       10

単-3号

単価 数量増減

　　　

　

工事名

規格

507-472t020-00013-11(0)

　　　

単-7号

事業区分

　　　軽量金属支保賃料

m2

　　　墨出し

　本体仮設工

　　

        4

　

週休有

式

土質土砂
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        1

補正無し

式

        1

道路改良工事

　　　水盛やり方

摘要

式

　　作業土工

設計内訳書

金額

　　　軽量鋼矢板

式

単-4号

　　　

　　　



　　本体設置工

当　初

単位

　　　
RC-40　

単-15号
　　　

週休有

週休有

数量

　本体基礎工

　本体設置工

　　　コンクリート

       10

m3

道路新設･改築

式

砂

　　　

単-9号

　　

り土含む)

式

　　　基礎砕石

土質土砂(岩塊･玉石混

単-12号

単-13号

　　

　　　高度合併処理浄化槽

単-14号

　　　

　　　

m3

週休有

週休有

        3

       10

週休有

一般型枠

工事区分・工種・種別・細別

主たる工種

式

工事区分

5人槽ポンプ槽付

        1

　　　

        1

　　　 単-8号
土質区分土砂;土質砂

　　　型枠

SD295　D10

m2

令和7年度 特排 第1号                                        
施工地域

21-8-25BB

　

金額増減

m3

　　　

度会郡　南伊勢町

　　　埋戻材

　　　土砂等運搬

浄化槽市町村整備推進事業　浄化槽（5人槽ポンプ槽付）設置工事

- 2 -

本工事費

       10

　　　

　　基礎工

　

単価 数量増減

工事名

規格
　　　埋戻し

507-472t020-00013-11(0)

        1

m3

式

事業区分

　　　

　　

週休有

週休有

        1

　　　

補正無し

　　

単-11号

        1

　　　

道路改良工事

　　　

        1

摘要

       17

m2

単-10号

設計内訳書

基

週休有

        1

　　　

　　　鉄筋工

金額

　

　　　

　

　　　 kg



　　　

　　　

当　初

　　作業土工

単位

　　　

m3

週休有

数量

週休有

　　　埋戻し

m2

　　　

道路新設･改築

        3

　　

　　　

　　　コンクリート

週休有

　

        1

m3

SD295　D10

　　　

- 3 -

m2

kg

        4 週休有

　　　鉄筋工

　　　

工事区分・工種・種別・細別

　　　

       17

        2

　　　金ゴテ仕上げ

主たる工種
工事区分

　　

        1

m3

週休有

　

令和7年度 特排 第1号                                        
施工地域

21-8-25BB

単-22号

金額増減

　　　床掘り

　　　

SD295　D13

度会郡　南伊勢町

週休有

　　上部工

浄化槽市町村整備推進事業　浄化槽（5人槽ポンプ槽付）設置工事

式

        1

単-16号

単-20号

単-21号

　放流管布設工

本工事費

　　　

　
　本体上部工

        1

単-19号

単価 数量増減

m2

　　　

RC-40　

工事名

規格

　　　鉄筋工

507-472t020-00013-11(0)

        1

　

　　　

        8

　　　基礎砕石

事業区分

単-17号

単-18号

　　　

単-23号
土質区分土砂;土質　

週休有

土質土砂

　　　

補正無し

式

　　　型枠

　　　

道路改良工事

一般型枠
        1

摘要

kg

式

設計内訳書

　　

        3 週休有

金額

式

　　　

　　



当　初

- 4 -

　　布設工

単位

　　　

式

        2

　共通仮設費（率計上）

週休有

数量

土質土砂(岩塊･玉石混

式

　　　

式

        1

道路新設･改築

式

式

　　　

　　　

週休有

        1　　

週休有

　　

　　　仮設材運搬費

　　　

工事区分・工種・種別・細別

        2

　　　布設工

主たる工種

式

工事区分

        1

　

　　　 り土含む)

週休有

        1

　　　

直接工事費

令和7年度 特排 第1号                                        
施工地域

金額増減

m3

度会郡　南伊勢町

　　　建設機械運搬費
単-26号

浄化槽市町村整備推進事業　浄化槽（5人槽ポンプ槽付）設置工事

　共通仮設費

        1

　　運搬費

本工事費

　

　

　　　クッション材
単価 数量増減

純工事費

工事名

規格

507-472t020-00013-11(0)

砂

        1

m3

式

事業区分

共通仮設

　　

式

週休有

        1

単-25号

補正無し

　　

式

単-24号

        1

道路改良工事

　　　

        1

摘要

　　　土砂等運搬

式

設計内訳書

        1

　　　

金額

　

内-1号

　　　

単-27号



当　初

単位

式

数量

式

道路新設･改築

式

        1
工事原価

        1

工事区分・工種・種別・細別

　一般管理費等

　現場管理費

工事価格

主たる工種
工事区分

        1

令和7年度 特排 第1号                                        
施工地域

金額増減

度会郡　南伊勢町

工事費計

浄化槽市町村整備推進事業　浄化槽（5人槽ポンプ槽付）設置工事

式

共通仮設費

　

        1

単価 数量増減

工事名

規格

507-472t020-00013-11(0)

        1

　

式

事業区分

　
　

補正無し

- 5 -

道路改良工事

        1

摘要

設計内訳書

金額

消費税相当額

式



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

  1

間接労務費計上額
  4

度会郡　南伊勢町

  2
  3

管理費区分５，９

507-472t020-00013-11(0)

間接労務費率

- 1 -

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

 19

間接費非対象額

調整工事入力で使用

 17

計上額　単独（追加工事）

 18

共通仮設費（率分）　率（補正後）

  1

　管理費区分２，７

 16

一般管理費等のみ対象額
　管理費区分９

主たる工種　単独（当該工事）

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 14

 33

 27

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事
 22

調整工事計上額

  3

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 32
 31

 20

*補正係数を乗じる

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

 15

共通仮設費

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

　管理費区分５

　　　　　　　　　現工事

 25

主たる工種　合算工事

　　　　　　　　　現工事

　管理費区分Ｔ

  6

　　　　　　　　　合算工事

度会郡　南伊勢町

 12

 24
 23

直接工事費

  9

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

指定有り

対象工事費

  7

　　　　現工事

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 11

  4

507-472t020-00013-11(0)

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

道路改良工事

非対象額計（－）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

無償貸付機械評価額（＋）

 30

　準備費（処分費）

工場原価

 21

- 1 -

対象額支給品（＋）

 29
 28

 10

 13

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分１

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　事業損失防止施設費

　施工地域等補正　単独（追加工事）

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

  5

  8

　　　　合算工事

  2

 26

週休２日制補正係数　1.03有り



現場環境改善費　率（補正後）

共通仮設費（積上分）

 66

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 34
 35

 59

 42

 48

　　　　合算工事

 64

　　　　現工事
 55

 63

 40

 47

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

 46

 43

　施工地域等補正　単独（追加工事）

非対象額計（－）

共通仮設費

 44

　管理費区分１

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 54

 51

 39

 57

 41

 52

共通仮設費計

 56

　管理費区分９

　　　　　　      現工事

度会郡　南伊勢町

 38
　管理費区分５

- 2 -

　現場環境改善費

 58

　役務費

　運搬費

間接費非対象額

　管理費区分２，７
 37

　管理費区分Ｔ

 50

　安全費

　技術管理費

 53

507-472t020-00013-11(0)

 60

 45

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

対象額支給品（＋）

工場原価

 65

 62

直接工事費

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

調整工事計上額

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事 49
　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

現場環境改善費対象工事費

　準備費・仮設費

　営繕費

 61
　事業損失防止施設費

無償貸付機械評価額（＋）



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 22

  1

間接費非対象額

  4

週休２日制補正係数　1.05有り
計上額　単独（追加工事）

度会郡　南伊勢町

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

507-472t020-00013-11(0)

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

道路改良工事

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

指定有り

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

  3

非対象額計（－）

調整工事入力で使用

　　　　　　　　　　　　　現工事

 28

 14

一般管理費等

　　　　　　　　　　現工事　

  7

 24

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 11

 26

　　　　　　　　　　　　　合算工事

  5

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

工事原価

　現場管理費

  6

処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価

契約区分

 27

　管理費区分Ｔ

南伊勢町　上下水道課

指定有り

計上額　単独（追加工事）

 13

 23

  8

第

  2

　工期延長等に伴う現場維持費

　　　　　　　　　　合算工事

度会郡　南伊勢町

所属名

 18

工事番号

 19

 21

一般管理費等 率（補正後）

主工種

 22

  1

　管理費区分９

507-472t020-00013-11(0)

支給品を除く間接費非対象額

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）

  4

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　現工事

 17

　　　　合算工事

- 1 -

率（補正前）　単独（追加工事）

　工場製作原価

道路改良工事

 15

 20

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

　純工事費

回変更

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
 12

 16

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 25

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

調整工事計上額



内訳書

WYB00017

- 1 -

布設工

       12.5

硬質塩化ビニル管据付工

VP径違いソケット

φ40mm　長4.0ｍ

        1

        3.5

ンマドリル）

規格／条件

ｍ

単-44号

硬質塩化ビニル管据付工
m

摘要

呼び径＝φ 40mm：

硬質塩化ビニル管（薄肉管

数量増減単位

本

一式当たり内訳書

単-45号

ZA10243060

        1

削孔深さ＝30mm以上200mm未満：

1.000-00000020

呼び径＝φ100mm：

第1号内訳書

        1

単-46号

度会郡　南伊勢町

個

コンクリート削孔（電動ハ

）

管理費区分 無

507-472t020-00013-11(0)

令和 7年 4月 3日

Z005002016

労務調整-超過-規制

φ40×30

令和 7年 4月 3日

ＶＵ－１００

金額数量名称 単価

JIS K 6742　HIVP

管理費区分 無孔

        1

単価適用年月日

D9160000

管理費区分 無

CB224410

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

耐衝撃性硬質ポリ塩ビ管　

歩掛適用年月日

m

管理費区分 無

金額増減

D9160000
管理費区分 無

管理費区分 無



布設工

規格／条件 摘要数量増減単位

一式当たり内訳書

1.000-00000020
第1号内訳書

度会郡　南伊勢町

507-472t020-00013-11(0)

令和 7年 4月 3日
労務調整-超過-規制

令和 7年 4月 3日

金額数量名称 単価

   　合　計

- 2 -

単価適用年月日

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

金額増減



単価表

単価

歩掛適用年月日
1.000-00000020

  

WYB00001

量        1

水盛やり方

単
位

令和 7年 4月 3日
労務調整-超過-規制

名

m2

単-1号

数量単位

1次単価表

単価

計

金額規格／条件

m2
単

度会郡　南伊勢町

水盛やり方

管理費区分 無

摘要

称

令和 7年 4月 3日

規

507-472t020-00013-11(0)

単価適用年月日

- 1 -

価
格

数 

       1

名称



単価

歩掛適用年月日
1.000-00000020

  
量        1

単
位

令和 7年 4月 3日
労務調整-超過-規制

名

m2
墨出し

数量単位

1次単価表

WYB00002
単価

計

金額規格／条件

m2
単

度会郡　南伊勢町
- 2 -

管理費区分 無

摘要

称

令和 7年 4月 3日

規

507-472t020-00013-11(0)

単価適用年月日

価

単-2号

格

墨出し
数 

       1

名称



単価

歩掛適用年月日
1.000-00000020

  
m

量        1
単
位

令和 7年 4月 3日
労務調整-超過-規制

名

- 3 -

WYB00003
m

数量単位

1次単価表

単価

計

金額規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

摘要

称

令和 7年 4月 3日

規

507-472t020-00013-11(0)

単価適用年月日

設置・撤去 2段（3.5m以下） 軽量金属 水圧式

土留支保工（軽量金属支保工）

支保材設置・撤去工

価

単-3号

単-28号

格

数 

       1

名称



単価

- 4 -

歩掛適用年月日
1.000-00000020

  
m

量        1
単
位

令和 7年 4月 3日

ｍ

労務調整-超過-規制

設置・撤去

名

単-4号

数量単位

1次単価表

単価
軽量鋼矢板設置・撤去

計

金額

軽量鋼矢板

規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

摘要

称

CB440480

令和 7年 4月 3日

規

507-472t020-00013-11(0)

単価適用年月日

価
格

単-29号

数 

       1

名称



単価

歩掛適用年月日
1.000-00000020

  

WYB00004

量        1

H-=2.5m　2段

単
位

令和 7年 4月 3日
労務調整-超過-規制

名

式

軽量鋼矢板賃料

単-5号

数量単位

1次単価表

単価

計

金額
軽量鋼矢板賃料

規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

摘要

称

令和 7年 4月 3日

規

507-472t020-00013-11(0)

単価適用年月日

式

価
格

- 5 -

数 

       1

名称

H=2.5m　2段



歩掛適用年月日
1.000-00000020

  
量        1

単
位

令和 7年 4月 3日
労務調整-超過-規制

管理費区分 無

名

軽量金属支保賃料
式

       1

基本賃料
数量

計

単位

1次単価表

単価 金額規格／条件

単
軽量金属支保賃料

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

摘要

称

- 6 -

令和 7年 4月 3日

規

507-472t020-00013-11(0)

式

単価適用年月日

式

価

単-6号

格

軽量金属支保賃料

数 

単価

       1

名称

WYB00006

WYB00005



単価

歩掛適用年月日
1.000-00000020

  
量        1

単
位

令和 7年 4月 3日
労務調整-超過-規制

名

ｍ３
土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）

- 7 -

土質土砂

数量単位

1次単価表

単価

計

金額
床掘り

規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

：費用の内訳＝全ての費用： 管理費区分 無
単-30号

摘要

称

令和 7年 4月 3日

m3

規

507-472t020-00013-11(0)

単価適用年月日

CB210030

価

単-7号

床掘り

格

数 

       1

名称



単価

埋戻し

歩掛適用年月日
1.000-00000020

  
量        1

単
位

令和 7年 4月 3日
労務調整-超過-規制

埋戻し

名

CB210410
ｍ３

数量単位

1次単価表

単価

計

金額規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

：費用の内訳＝全ての費用： 管理費区分 無
単-31号

摘要

称

施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂

令和 7年 4月 3日

m3

規

単-8号

507-472t020-00013-11(0)

単価適用年月日

価土質区分土砂;土質砂
格

数 

- 8 -

       1

名称



単価

歩掛適用年月日
1.000-00000020

  
量        1

単
位

令和 7年 4月 3日
労務調整-超過-規制

名 埋戻材

ｍ３

数量単位

1次単価表

単価

砂

計

単-9号

金額規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

摘要

称

Z002150002埋め戻し用

令和 7年 4月 3日

m3

規

507-472t020-00013-11(0)

単価適用年月日

- 9 -

砂

価
格

数 

       1

名称



土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊ

歩掛適用年月日
1.000-00000020

  
量        1

土砂等運搬

ﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂

単
位

令和 7年 4月 3日
労務調整-超過-規制

名

以下：

（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝
ｍ３

単-10号

数量単位

土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)

1次単価表

単価

- 10 -

金額規格／条件

単

土砂等運搬

度会郡　南伊勢町

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

管理費区分 無
単-32号

摘要

称

計

無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km

令和 7年 4月 3日

m3

規

507-472t020-00013-11(0)

単価適用年月日

］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級

CB210110

　良好　供用日　】

価

単価

格

数 

       1

名称



歩掛適用年月日
1.000-00000020

高度合併処理浄化槽
  

量

設置手間

基

       1
単
位

令和 7年 4月 3日

深埋め用嵩上げ枠

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

名

       1

WYB00013

単-11号

数量単位

1次単価表

単価

基

WYB00014

300H

金額規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

WYB00015
管理費区分 無

摘要

称
5人槽ポンプ槽付

高度合併処理浄化槽

式

令和 7年 4月 3日

規

- 11 -

507-472t020-00013-11(0)

式

計

単価適用年月日

5人槽　ポンプ槽付

価

       1

格

単価

数 

5人槽（ブロア設置含む）
       1

名称



単価

全ての費用：

歩掛適用年月日
1.000-00000020

  
量        1

単
位

令和 7年 4月 3日
労務調整-超過-規制

名

砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石
数量単位

1次単価表

単価

計

金額

ｍ２

規格／条件

m2
単

度会郡　南伊勢町

基礎砕石
管理費区分 無
単-33号

摘要

称
RC-40　

令和 7年 4月 3日

規

507-472t020-00013-11(0)

単価適用年月日

基礎砕石

価

CB221110

単-12号

格

の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝

数 

- 12 -

       1

名称



単価

8-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養

歩掛適用年月日
1.000-00000020

  
量        121-8-25BB

単
コンクリート

位

令和 7年 4月 3日
労務調整-超過-規制

名

- 13 -

構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊ
ｍ３

数量単位

1次単価表

単価
CB240010

金額規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無
単-34号

摘要

称

令和 7年 4月 3日

m3

規

507-472t020-00013-11(0)

単価適用年月日

ﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝21-

価

コンクリート

単-13号

生：費用の内訳＝全ての費用：

計

格

数 

       1

名称



単価

歩掛適用年月日
1.000-00000020

  

･無筋構造物：

量        1
単
位

令和 7年 4月 3日
労務調整-超過-規制

名

単-14号

数量単位

1次単価表

単価

計

金額

- 14 -

ｍ２

規格／条件

m2
単

型枠

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無
単-35号

摘要

称

型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋

令和 7年 4月 3日

規

507-472t020-00013-11(0)

単価適用年月日

型枠

一般型枠 価
格

数 

       1

CB240210
名称



SD295　D10

歩掛適用年月日
1.000-00000020

  

間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業

量        1
単
位

令和 7年 4月 3日

区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時

労務調整-超過-規制

名

DXK27005

単-15号

鉄筋材料規格・径＝SD295 D10：規格・仕様
数量単位

1次単価表

単価

補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面

金額規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無kg

正＝補正無（一般構造物）：

摘要

称

筋割合10%未満含む）：構造物種別による補

令和 7年 4月 3日

規

鉄筋工

507-472t020-00013-11(0)

単価適用年月日

- 15 -

作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄

価

鉄筋工［市場単価］

格

kg
数 

単-36号       1

名称

計

単価



単価

全ての費用：

歩掛適用年月日
1.000-00000020

  
量        1

単
位

令和 7年 4月 3日
労務調整-超過-規制

名

砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石
数量単位

1次単価表

単価

計

金額

ｍ２

規格／条件

m2
単

度会郡　南伊勢町

基礎砕石
管理費区分 無

摘要

称
RC-40　

令和 7年 4月 3日

単-37号

規

507-472t020-00013-11(0)

単価適用年月日

基礎砕石

単-16号

価

- 16 -

CB221110

格

の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝

数 

       1

名称



単価

- 17 -

8-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養

歩掛適用年月日
1.000-00000020

  
量        121-8-25BB

単
コンクリート

位

令和 7年 4月 3日
労務調整-超過-規制

名

構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊ
ｍ３

数量単位

1次単価表

単価

単-38号

CB240010
金額規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

摘要

称

令和 7年 4月 3日

m3

規

507-472t020-00013-11(0)

単価適用年月日単-17号

ﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝21-

価

コンクリート

生：費用の内訳＝全ての費用：

計

格

数 

       1

名称



単価

歩掛適用年月日
1.000-00000020

  

･無筋構造物：

量        1
単
位

令和 7年 4月 3日
労務調整-超過-規制

名

単-18号

- 18 -

数量単位

1次単価表

単価

計

金額

ｍ２

規格／条件

m2
単

型枠

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

摘要

称

型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋

単-39号

令和 7年 4月 3日

規

507-472t020-00013-11(0)

単価適用年月日

型枠

一般型枠 価
格

数 

       1

CB240210
名称



単価

歩掛適用年月日
1.000-00000020

  
量        1

単
位

令和 7年 4月 3日

金ゴテ仕上げ

労務調整-超過-規制

名

m2

単-19号

数量単位

1次単価表

単価

計

金額規格／条件

m2

- 19 -

単

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

摘要

称

令和 7年 4月 3日

規

507-472t020-00013-11(0)

単価適用年月日

価

WYB00016

格

金ゴテ仕上げ

数 

       1

名称



SD295　D10

歩掛適用年月日
1.000-00000020

  

間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業

量        1
単
位

令和 7年 4月 3日

区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時

労務調整-超過-規制

名

DXK27005鉄筋材料規格・径＝SD295 D10：規格・仕様
数量単位

1次単価表

単価

補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面

金額規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無kg

正＝補正無（一般構造物）：

単-20号

摘要

称

筋割合10%未満含む）：構造物種別による補

令和 7年 4月 3日

規

鉄筋工

507-472t020-00013-11(0)

単価適用年月日

作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄

価

- 20 -

鉄筋工［市場単価］

格

kg
数 

単-36号       1

名称

計

単価



歩掛適用年月日
1.000-00000020

  

間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業

量        1
単
位

令和 7年 4月 3日

SD295　D13

区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時

労務調整-超過-規制

名

DXK27005

単-40号

数量単位

1次単価表

単価

補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面

金額規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無kg

- 21 -

正＝補正無（一般構造物）：

単-21号

摘要

称

筋割合10%未満含む）：構造物種別による補

令和 7年 4月 3日

規

鉄筋工

507-472t020-00013-11(0)

単価適用年月日

鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様

作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄

価

鉄筋工［市場単価］

格

kg
数 

       1

名称

計

単価



単価

歩掛適用年月日
1.000-00000020

  
量        1

単
位

令和 7年 4月 3日
労務調整-超過-規制

名

ｍ３
単-41号

土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）

土質土砂

数量単位

- 22 -

1次単価表

単価

計

金額
床掘り

規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

：費用の内訳＝全ての費用： 管理費区分 無

摘要

称

単-22号 令和 7年 4月 3日

m3

規

507-472t020-00013-11(0)

単価適用年月日

CB210030

価

床掘り

格

数 

       1

名称



単価

埋戻し

歩掛適用年月日
1.000-00000020

  

- 23 -

量        1
単
位

令和 7年 4月 3日
労務調整-超過-規制

埋戻し

名

CB210410
ｍ３

数量単位

1次単価表

単価

計

金額規格／条件

単

単-23号

度会郡　南伊勢町

：費用の内訳＝全ての費用： 管理費区分 無

摘要

称

施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂

令和 7年 4月 3日

m3

規

507-472t020-00013-11(0)

単価適用年月日

価

単-42号

格
土質区分土砂;土質　

数 

       1

名称



単価

歩掛適用年月日
1.000-00000020

  
クッション材

量        1
単
位

令和 7年 4月 3日

Z002150001

労務調整-超過-規制

名

ｍ３

数量単位

1次単価表

単価

砂

計

金額規格／条件

単

単-24号

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

摘要

称

令和 7年 4月 3日

m3

規

507-472t020-00013-11(0)

単価適用年月日

砂 クッション用

価
格

数 

- 24 -

       1

名称



土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊ

歩掛適用年月日
1.000-00000020

  
量        1

土砂等運搬

ﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂

単
位

令和 7年 4月 3日
労務調整-超過-規制

名

以下：

（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝
ｍ３

数量単位

土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)

1次単価表

単価 金額規格／条件

単

土砂等運搬

単-25号

度会郡　南伊勢町

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

管理費区分 無

摘要

称

計

無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km

令和 7年 4月 3日

m3

規

507-472t020-00013-11(0)

- 25 -

単価適用年月日

］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級

CB210110

　良好　供用日　】

価

単価

格

数 

単-43号       1

名称



単価

歩掛適用年月日
1.000-00000020

  
量        1

単
位

令和 7年 4月 3日
労務調整-超過-規制

名

式

数量
WYB00019

単位

1次単価表

- 26 -

単価

計

金額規格／条件

単

単-26号

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

摘要

称

令和 7年 4月 3日

規

507-472t020-00013-11(0)

単価適用年月日

式建設機械運搬費

価
格

回送費

数 

       1

名称



管理費区分 無ｔ

歩掛適用年月日
1.000-00000020

  

増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有

量        1

- 27 -

単
位

令和 7年 4月 3日
労務調整-超過-規制

名

WB010030

、敷鉄板等） 距離（実数入力）＝2km：製品長区分＝12m以

無＝無：

数量単位

1次単価表

仮設材運搬費

単価 金額規格／条件

単

WB010020発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬

単-27号

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無
仮設材等の運搬 （鋼矢板、Ｈ形鋼、覆工板

摘要

称

ｔ

計

作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：

令和 7年 4月 3日

規

507-472t020-00013-11(0)

単価適用年月日

単-48号

式

価

単価

       1

格

数 

仮設材等の積込み取卸し費

内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割 単-47号       1

名称



人

       6.6

       2.2

設置・撤去 2段（3.5m以下） 軽量金属 水圧式

計

歩掛適用年月日

支保材設置・撤去工

1.000-00000020

WYB00003

諸雑費（まるめ）

m

量
単
位

令和 7年 4月 3日
労務調整-超過-規制

管理費区分 無
R0101

名

       1

数量

Z1

単位 単価

式

金額

ZZ1
管理費区分 無

人

規格／条件

単

単-28号

度会郡　南伊勢町

Z1

R0102

管理費区分 無

管理費区分 無

摘要

称

R0125

令和 7年 4月 3日

規

507-472t020-00013-11(0)

単価適用年月日

参考資料（1）

単価

特殊作業員

価

土木一般世話役

       2.2

ZS3000004

格
     100

数

Z1

 

人
普通作業員

名称

- 28 -



管理費区分 無

％

％

Z006702002

　機械構成比率

歩掛適用年月日
1.000-00000020

R0101

　材料構成比率

量

軽量鋼矢板設置・撤去

       1
単
位

令和 7年 4月 3日

山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７
％

労務調整-超過-規制

名

％

ｔ吊

　　普通作業員

　　特殊作業員

％

％

単位 構成比率

％

管理費区分 無

標準単価

　　バックホウ（クローラ）［超小旋回型・ク

規格／条件

　労務構成比率

単

管理費区分 無

管理費区分 無

度会郡　南伊勢町

R0102
管理費区分 無

R0125

摘要

称

単-29号

標準単価

管理費区分 無

令和 7年 4月 3日

　　軽油

規

単価

507-472t020-00013-11(0)

単価適用年月日

　　運転手（特殊）

- 29 -

ｍ

R0114

L001010010

価

CB440480

％

格

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

　　土木一般世話役

％

　　レーン機能付き］

名称



％

歩掛適用年月日
1.000-00000020

CB210030

量        1
単

土砂 上記以外（小規模） 全ての費用 位

令和 7年 4月 3日

M000202096

土砂                                          

労務調整-超過-規制

名

％

％

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

％

上記以外（小規模）                            

単位

　　運転手（特殊）

　材料構成比率

J05 費用の内訳                              

　機械構成比率

ｍ３

構成比率

％

管理費区分 無

標準単価規格／条件

　労務構成比率

単

管理費区分 無

管理費区分 無

度会郡　南伊勢町

J02 施工方法                                

管理費区分 無

摘要

称

標準単価

　　普通作業員

Z006702002

令和 7年 4月 3日

規

単価

507-472t020-00013-11(0)

　　］

J01 土質                                    

単価適用年月日

- 30 -

価

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

床掘り

％

全ての費用                                    

格

単-30号

　　軽油

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

R0102

％

名称

R0114



管理費区分 無

％

埋戻し

％

　機械構成比率

　　ガソリン

歩掛適用年月日
1.000-00000020

R0101

M000806001

量上記以外（小規模） 土砂 全ての費用        1
単
位

令和 7年 4月 3日

％

レギュラー

労務調整-超過-規制

名

％

CB210410

Z006704001

　　普通作業員

　　特殊作業員

M000202096

％

％

％

単位

ｍ３

構成比率

％

管理費区分 無

標準単価

- 31 -

規格／条件

　労務構成比率

単

管理費区分 無

管理費区分 無

度会郡　南伊勢町

R0102
管理費区分 無

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

摘要

称

標準単価

　　軽油

管理費区分 無

令和 7年 4月 3日

規

単価

507-472t020-00013-11(0)

単価適用年月日

　　］

　材料構成比率

価

　　運転手（特殊） R0114

Z006702002

％

管理費区分 無

格

単-31号

質量６０～８０ｋｇ

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

　　ランマ

名称



埋戻し

- 32 -

歩掛適用年月日
1.000-00000020

量上記以外（小規模） 土砂 全ての費用        1

上記以外（小規模）                            

単

J01 施工方法                                

位

令和 7年 4月 3日

全ての費用                                    

労務調整-超過-規制

名

CB210410

単位

ｍ３

J02 土質                                    

構成比率 標準単価規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

摘要

称

令和 7年 4月 3日

規

単価

507-472t020-00013-11(0)

単価適用年月日

J04 費用の内訳                              

価
格

単-31号

土砂                                          

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

名称



％

小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 無し 4.0km以下

　　軽油 Z006702002

歩掛適用年月日
1.000-00000020

4.0km以下                                     
無し                                          

量        1

土砂等運搬
単
位

令和 7年 4月 3日

　材料構成比率

　　【タイヤ損耗費】

労務調整-超過-規制

名

％

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

J03 土質                                    

％

％

単位

単-32号

J01 土砂等発生現場                          

ｍ３

　　運転手（一般）

　　］

構成比率

M000301002

％

標準単価規格／条件

　労務構成比率

R0115

単

小規模                                        

度会郡　南伊勢町

J02 積込機種･規格                           

管理費区分 無

摘要

称

標準単価

【４ｔ積級　良好　供用日】

J13 運搬距離（km）（DID区間無）             

管理費区分 無

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）                 

令和 7年 4月 3日

４ｔ積級

規

単価

507-472t020-00013-11(0)

単価適用年月日

- 33 -

価

　機械構成比率

土砂（岩塊･玉石混り土含む）                   

CB210110

％

管理費区分 無

格

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

名称

J04 DID区間の有無                           



％

Z002122003

％

歩掛適用年月日
1.000-00000020

R0101

　材料構成比率

　　軽油

量        1
単
位

令和 7年 4月 3日

％

労務調整-超過-規制

名

％

ｍ２

　　バックホウ（クローラ）［標準］

　　普通作業員

　　特殊作業員

％

％

％

単位

Z006702002

単-33号

構成比率

％

管理費区分 無

ＲＣ－４０

標準単価規格／条件

　労務構成比率

単

管理費区分 無

管理費区分 無

管理費区分 無

度会郡　南伊勢町

　　再生クラッシャーラン

- 34 -

R0102
管理費区分 無

摘要

称

標準単価

管理費区分 無

L001010007

令和 7年 4月 3日

規

単価

507-472t020-00013-11(0)

単価適用年月日

基礎砕石

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

価

　　運転手（特殊） R0114

％

格

　　土木一般世話役

CB221110

数

管理費区分 無

 

参考資料（1）（施工パッケージ）

R0125

7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用

％

名称

　機械構成比率



歩掛適用年月日
1.000-00000020

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0                             

量        1
単
位

令和 7年 4月 3日

J02 砕石の種類                              
全ての費用                                    

労務調整-超過-規制

名 ｍ２

- 35 -

単位

単-33号

構成比率 標準単価規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

7.5cmを超え12.5cm以下                         
摘要

称

J01 砕石の厚さ                              

令和 7年 4月 3日

規

単価

507-472t020-00013-11(0)

単価適用年月日

基礎砕石

J03 費用の内訳                              

価
格

CB221110

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用

名称



％

％

歩掛適用年月日
1.000-00000020

　材料構成比率

　　軽油

- 36 -

量        1

　　生コンクリート

単
コンクリート

Z002012002

位

令和 7年 4月 3日

　　バックホウ（クローラ）［標準・クレーン

％

R0101

労務調整-超過-規制

名

％

％

％

％

単位

Z006702002

無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　21-8-25（20）（高炉） 一般養生 全ての費用

ｍ３

構成比率

％

管理費区分 無

標準単価規格／条件

　労務構成比率

２１－８－２５（２０）　高炉　W/C=55%以下

単

管理費区分 無

管理費区分 無

管理費区分 無

CB240010

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

R0125

摘要

称

標準単価

　　特殊作業員

管理費区分 無

　　普通作業員

　　機能付き］
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊

令和 7年 4月 3日

規

単価

507-472t020-00013-11(0)

単価適用年月日

　　運転手（特殊）

単-34号

R0114

価

L001010004

％

格

数

管理費区分 無

 

参考資料（1）（施工パッケージ）

　　土木一般世話役

R0102

％

名称

　機械構成比率



無筋･鉄筋構造物                               

歩掛適用年月日
1.000-00000020

量        1
単

コンクリート

一般養生                                      

位

令和 7年 4月 3日
労務調整-超過-規制

名

ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設                      
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              

単位

無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　21-8-25（20）（高炉） 一般養生 全ての費用

ｍ３

構成比率 標準単価規格／条件

単

J05 養生工の種類                            

CB240010

度会郡　南伊勢町

21-8-25（20）（高炉）                         

J13 費用の内訳                              

摘要

称

令和 7年 4月 3日

J01 構造物種別                              

規

単価

507-472t020-00013-11(0)

単価適用年月日

全ての費用                                    

単-34号

価

- 37 -

J02 打設工法                                

格

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

名称



CB240210

％

歩掛適用年月日
1.000-00000020

　　型わく工

量        1
単
位

令和 7年 4月 3日
労務調整-超過-規制

名

％

ｍ２

R0133

J01 型枠の種類                              

％

単位

J02 構造物の種類                            

構成比率

管理費区分 無

標準単価規格／条件

　労務構成比率

単
型枠

一般型枠                                      

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

R0125
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摘要

称

標準単価

管理費区分 無

　　普通作業員

令和 7年 4月 3日

規

単価

507-472t020-00013-11(0)

単価適用年月日

価

％

格

単-35号

数
一般型枠 鉄筋･無筋構造物

 

参考資料（1）（施工パッケージ）

　　土木一般世話役

鉄筋･無筋構造物                               

R0102

名称



DXK27005
歩掛適用年月日

1.000-00000020

間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業

量

WB810010

J07 法面作業の補正                          

J01 鉄筋材料規格・径                        

単

- 39 -

位

令和 7年 4月 3日

   1,000SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）

区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時

J04 時間的制約を受ける場合の補正            

労務調整-超過-規制

名

J09 構造物種別による補正                    

鉄筋材料規格・径＝SD295 D10：規格・仕様

補正無（鉄筋割合10%未満含む）                 

J03 施工規模                                

数量単位

無                                            

単-36号

単価

補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面
単-49号

金額

J08 太径鉄筋補正                            

規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

無                                            

正＝補正無（一般構造物）：

無                                            

摘要

称

ｔ

筋割合10%未満含む）：構造物種別による補

鉄筋工［市場単価］

令和 7年 4月 3日

補正無（一般構造物）                          

規

507-472t020-00013-11(0)

単価適用年月日

参考資料（1）

J06 トンネル内作業の補正                    無                                            

SD295 D10                                     
一般構造物                                    

作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄

価

J05 夜間作業補正                            

J02 規格・仕様区分                          

鉄筋工［市場単価］

格

kg
数 

       1

名称

計

単価

10t未満                                       



％

Z002122003

％

歩掛適用年月日
1.000-00000020

R0101

　材料構成比率

　　軽油

量        1
単
位

令和 7年 4月 3日

％

労務調整-超過-規制

名

％

ｍ２

　　バックホウ（クローラ）［標準］

　　普通作業員

　　特殊作業員

％

％

％

単位

Z006702002

単-37号

構成比率

％

管理費区分 無

ＲＣ－４０

標準単価規格／条件

　労務構成比率

単

管理費区分 無

管理費区分 無

管理費区分 無

度会郡　南伊勢町

　　再生クラッシャーラン

R0102
管理費区分 無

摘要

称

標準単価

管理費区分 無
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L001010007

令和 7年 4月 3日

規

単価

507-472t020-00013-11(0)

単価適用年月日

基礎砕石

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

価

　　運転手（特殊） R0114

％

格

　　土木一般世話役

CB221110

数

管理費区分 無

 

参考資料（1）（施工パッケージ）

R0125

7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用

％

名称

　機械構成比率



歩掛適用年月日
1.000-00000020

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0                             

量        1
単
位

令和 7年 4月 3日

J02 砕石の種類                              
全ての費用                                    

労務調整-超過-規制

名 ｍ２

単位

単-37号

構成比率 標準単価規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

7.5cmを超え12.5cm以下                         
摘要

称

J01 砕石の厚さ                              

令和 7年 4月 3日

規

単価

507-472t020-00013-11(0)

単価適用年月日

基礎砕石

J03 費用の内訳                              

価
格

CB221110

- 41 -

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用

名称



％

％

歩掛適用年月日
1.000-00000020

　材料構成比率

　　軽油

量        1

　　生コンクリート

単
コンクリート

Z002012002

位

- 42 -

令和 7年 4月 3日

　　バックホウ（クローラ）［標準・クレーン

％

R0101

労務調整-超過-規制

名

％

％

％

％

単位

Z006702002

無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　21-8-25（20）（高炉） 一般養生 全ての費用

ｍ３

構成比率

％

管理費区分 無

標準単価規格／条件

　労務構成比率

２１－８－２５（２０）　高炉　W/C=55%以下

単

管理費区分 無

管理費区分 無

管理費区分 無

CB240010

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

R0125

摘要

称

標準単価

　　特殊作業員

管理費区分 無

　　普通作業員

　　機能付き］
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊

令和 7年 4月 3日

規

単価

507-472t020-00013-11(0)

単価適用年月日

　　運転手（特殊） R0114

価

L001010004

％

格

単-38号

数

管理費区分 無

 

参考資料（1）（施工パッケージ）

　　土木一般世話役

R0102

％

名称

　機械構成比率



無筋･鉄筋構造物                               

歩掛適用年月日
1.000-00000020

量        1
単

コンクリート

一般養生                                      

位

令和 7年 4月 3日
労務調整-超過-規制

名

ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設                      
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              

単位

無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　21-8-25（20）（高炉） 一般養生 全ての費用

ｍ３

構成比率

- 43 -

標準単価規格／条件

単

J05 養生工の種類                            

CB240010

度会郡　南伊勢町

21-8-25（20）（高炉）                         

J13 費用の内訳                              

摘要

称

令和 7年 4月 3日

J01 構造物種別                              

規

単価

507-472t020-00013-11(0)

単価適用年月日

全ての費用                                    

価

J02 打設工法                                

格

単-38号

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

名称



CB240210

％

歩掛適用年月日
1.000-00000020

　　型わく工

量        1
単
位

令和 7年 4月 3日
労務調整-超過-規制

名

％

ｍ２

R0133

J01 型枠の種類                              

％

単位

J02 構造物の種類                            

構成比率

管理費区分 無

標準単価規格／条件

　労務構成比率

単
型枠

一般型枠                                      

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

R0125

摘要

称

標準単価

管理費区分 無

　　普通作業員

令和 7年 4月 3日

規

単価

507-472t020-00013-11(0)

単価適用年月日
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価

％

格

単-39号

数
一般型枠 鉄筋･無筋構造物

 

参考資料（1）（施工パッケージ）

　　土木一般世話役

鉄筋･無筋構造物                               

R0102

名称



SD295 D13                                     

DXK27005
歩掛適用年月日

1.000-00000020

単-40号

間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業

量

WB810010

J07 法面作業の補正                          

J01 鉄筋材料規格・径                        

単
位

令和 7年 4月 3日

   1,000

区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時

J04 時間的制約を受ける場合の補正            

労務調整-超過-規制

名

J09 構造物種別による補正                    

SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）

補正無（鉄筋割合10%未満含む）                 

J03 施工規模                                

数量単位

無                                            

単価

補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面

金額

J08 太径鉄筋補正                            

規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

無                                            

正＝補正無（一般構造物）：

無                                            

摘要

称

ｔ

筋割合10%未満含む）：構造物種別による補

鉄筋工［市場単価］

令和 7年 4月 3日

補正無（一般構造物）                          

規

507-472t020-00013-11(0)

単価適用年月日

参考資料（1）

J06 トンネル内作業の補正                    無                                            

鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様

一般構造物                                    

作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄

価

J05 夜間作業補正                            

J02 規格・仕様区分                          

鉄筋工［市場単価］

格

kg
数 

単-50号       1

名称

計

単価

10t未満                                       

- 45 -



単-41号

％

歩掛適用年月日
1.000-00000020

CB210030

量        1
単

土砂 上記以外（小規模） 全ての費用 位

令和 7年 4月 3日

M000202096

- 46 -

土砂                                          

労務調整-超過-規制

名

％

％

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

％

上記以外（小規模）                            

単位

　　運転手（特殊）

　材料構成比率

J05 費用の内訳                              

　機械構成比率

ｍ３

構成比率

％

管理費区分 無

標準単価規格／条件

　労務構成比率

単

管理費区分 無

管理費区分 無

度会郡　南伊勢町

J02 施工方法                                

管理費区分 無

摘要

称

標準単価

　　普通作業員

Z006702002

令和 7年 4月 3日

規

単価

507-472t020-00013-11(0)

　　］

J01 土質                                    

単価適用年月日

価

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

床掘り

％

全ての費用                                    

格

　　軽油

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

R0102

％

名称

R0114



管理費区分 無

％

埋戻し

単-42号

％

　機械構成比率

　　ガソリン

歩掛適用年月日
1.000-00000020

R0101

M000806001

量上記以外（小規模） 土砂 全ての費用        1
単
位

令和 7年 4月 3日

％

レギュラー

労務調整-超過-規制

名

％

CB210410

Z006704001

　　普通作業員

　　特殊作業員

M000202096

％

％

％

単位

ｍ３

構成比率

％

管理費区分 無

標準単価規格／条件

　労務構成比率

単

管理費区分 無

管理費区分 無

- 47 -
度会郡　南伊勢町

R0102
管理費区分 無

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

摘要

称

標準単価

　　軽油

管理費区分 無

令和 7年 4月 3日

規

単価

507-472t020-00013-11(0)

単価適用年月日

　　］

　材料構成比率

価

　　運転手（特殊） R0114

Z006702002

％

管理費区分 無

格

質量６０～８０ｋｇ

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

　　ランマ

名称



埋戻し

単-42号
歩掛適用年月日

1.000-00000020

量上記以外（小規模） 土砂 全ての費用        1

上記以外（小規模）                            

単

J01 施工方法                                

位

令和 7年 4月 3日

全ての費用                                    

労務調整-超過-規制

名

CB210410

単位

ｍ３

J02 土質                                    

構成比率 標準単価規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

摘要

称

令和 7年 4月 3日

規

単価

507-472t020-00013-11(0)

単価適用年月日

J04 費用の内訳                              

価

- 48 -

格

土砂                                          

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

名称



- 49 -

単-43号

％

小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 無し 4.0km以下

　　軽油 Z006702002

歩掛適用年月日
1.000-00000020

4.0km以下                                     
無し                                          

量        1

土砂等運搬
単
位

令和 7年 4月 3日

　材料構成比率

　　【タイヤ損耗費】

労務調整-超過-規制

名

％

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

J03 土質                                    

％

％

単位

J01 土砂等発生現場                          

ｍ３

　　運転手（一般）

　　］

構成比率

M000301002

％

標準単価規格／条件

　労務構成比率

R0115

単

小規模                                        

度会郡　南伊勢町

J02 積込機種･規格                           

管理費区分 無

摘要

称

標準単価

【４ｔ積級　良好　供用日】

J13 運搬距離（km）（DID区間無）             

管理費区分 無

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）                 

令和 7年 4月 3日

４ｔ積級

規

単価

507-472t020-00013-11(0)

単価適用年月日

価

　機械構成比率

土砂（岩塊･玉石混り土含む）                   

CB210110

％

管理費区分 無

格

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

名称

J04 DID区間の有無                           



人

諸雑費（まるめ）

単-44号
歩掛適用年月日

1.000-00000020

m

量
単
位

令和 7年 4月 3日
労務調整-超過-規制

管理費区分 無

名

       0.2

R0136

φ100mm                                       

配管工
数量単位 単価

硬質塩化ビニル管据付工

D9160000

金額

人

規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

ZS3000004

管理費区分 無

管理費区分 無

       0.12

摘要

称

式

      10

令和 7年 4月 3日

規

507-472t020-00013-11(0)

計

単価適用年月日

参考資料（1）

価

- 50 -

       1

R0102

格

単価

数 

J01 呼び径                                  

名称

普通作業員

φ100mm



人

φ 40mm

諸雑費（まるめ）

歩掛適用年月日

- 51 -

1.000-00000020

単-45号

m

量
単
位

令和 7年 4月 3日

       0.14

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

名

R0136配管工
数量単位 単価

硬質塩化ビニル管据付工

D9160000

金額

人

規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

ZS3000004

管理費区分 無

管理費区分 無

摘要

称

式

      10

令和 7年 4月 3日

規

507-472t020-00013-11(0)

計

単価適用年月日

参考資料（1）

φ 40mm                                       

価

       1

R0102
       0.08

格

単価

数 

J01 呼び径                                  

名称

普通作業員



管理費区分 無

％

％

歩掛適用年月日
1.000-00000020

L001110001

Z006704001

孔

単-46号

量

穴あけ能力　φ３８～４０ｍｍ

       1
単
位

令和 7年 4月 3日

30mm以上200mm未満

％

R0101

労務調整-超過-規制

レギュラー

名

％

　　発動発電機［ガソリンエンジン駆動］

M002083002

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）

％

- 52 -

％

単位

２ｋＶＡ

　　ガソリン

構成比率

％

管理費区分 無

　　電動ハンマドリル

標準単価規格／条件

　労務構成比率

単

J01 削孔深さ                                

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

R0125

摘要

称

標準単価

　　特殊作業員

管理費区分 無

　　普通作業員

　機械構成比率

令和 7年 4月 3日

規

単価

507-472t020-00013-11(0)

単価適用年月日

30mm以上200mm未満                             

　材料構成比率

価

％

管理費区分 無

格

数

管理費区分 無

 

参考資料（1）（施工パッケージ）

　　土木一般世話役

R0102

％

名称

CB224410



諸雑費（まるめ）

歩掛適用年月日
1.000-00000020

単-47号

量

J07 その他の諸料金の有無                    

       1

0

単
位

ｔ

令和 7年 4月 3日
労務調整-超過-規制

管理費区分 無

名

t
製品長12m以内 10kmまで

2 km

       1

仮設材等の運搬 （鋼矢板、Ｈ形鋼、覆工板、敷鉄板等）

数量

計

単位 単価

J04 製品長区分                              

金額規格／条件

単

J06 運搬割増率（実数入力）                  
各種（実数入力）                              

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

無                                            

J02 片道運搬距離（実数入力）                

摘要

称

J05 運搬割増率                              

- 53 -

ZS3000004

令和 7年 4月 3日

規

507-472t020-00013-11(0)

式

単価適用年月日

参考資料（1）

基本運賃区分Ａ

12m以内                                       

価

Z006810001

格

関東・中部・近畿                              

関東・中部・近畿 2km 12m以内 各種（実数入力）　0 無
数 

単価

WB010020

       1

名称

J01 発注機関区分                            



単価

積込み、取卸し（往復分）

       2

J01 作業区分                                

歩掛適用年月日
1.000-00000020

単-48号

量

仮設材等の積込み取卸し費

       1
単
位

ｔ

令和 7年 4月 3日
労務調整-超過-規制

名

積込み、取卸し（往復分）                      

数量単位 単価

計

金額
Z006800001

規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無
積込み．取卸し費（仮設材等）

摘要

称

ｔ

令和 7年 4月 3日

規

507-472t020-00013-11(0)

単価適用年月日

参考資料（1）
WB010030

価

- 54 -

格

数 

名称



諸雑費（まるめ）

J03 施工規模                                

鉄筋工

歩掛適用年月日
1.000-00000020

単-49号

量

J05 夜間作業補正                            

       1

WB810010

Z001102008

単
位

ｔ

令和 7年 4月 3日

SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）

補正無（鉄筋割合10%未満含む）                 

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

名

t

       1.03

       1

加工・組立共　一般構造物

J02 規格・仕様区分                          

J06 トンネル内作業の補正                    

数量単位

無                                            

一般構造物                                    

単価

- 55 -

SD295 D10                                     

金額

無                                            

規格／条件

単

10t未満                                       

度会郡　南伊勢町

ZS3000004

管理費区分 無

管理費区分 無

摘要

称

ｔ

J01 鉄筋材料規格・径                        

鉄筋工［市場単価］

式

令和 7年 4月 3日

規

507-472t020-00013-11(0)

計

単価適用年月日

ＳＤ２９５　Ｄ１０

無                                            

補正無（一般構造物）                          

鉄筋コンクリート用棒鋼

価

       1

J08 太径鉄筋補正                            
J09 構造物種別による補正                    

無                                            

格

J04 時間的制約を受ける場合の補正            

単価

数 

Q001001002

名称

J07 法面作業の補正                          

参考資料（2）



諸雑費（まるめ）

J03 施工規模                                

鉄筋工

歩掛適用年月日
1.000-00000020

量

J05 夜間作業補正                            

       1

WB810010

単

SD295 D13                                     

位

ｔ

令和 7年 4月 3日

補正無（鉄筋割合10%未満含む）                 

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

名

t

       1.03

単-50号

       1

加工・組立共　一般構造物

SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）

J02 規格・仕様区分                          

J06 トンネル内作業の補正                    

数量単位

無                                            

一般構造物                                    

単価 金額

無                                            

規格／条件

単

10t未満                                       

度会郡　南伊勢町

ZS3000004

管理費区分 無

管理費区分 無

摘要

称

ｔ

J01 鉄筋材料規格・径                        

- 56 -

ＳＤ２９５　Ｄ１３

鉄筋工［市場単価］

式

令和 7年 4月 3日

規

507-472t020-00013-11(0)

計

単価適用年月日

無                                            

補正無（一般構造物）                          

鉄筋コンクリート用棒鋼

価

       1

J08 太径鉄筋補正                            
J09 構造物種別による補正                    

無                                            

格

J04 時間的制約を受ける場合の補正            

単価

数 

Q001001002

名称

J07 法面作業の補正                          

参考資料（2）

Z001102009



登録単価／オプション単価

基本賃料

WYB00014

金ゴテ仕上げ
式深埋め用嵩上げ枠

名称

WYB00001
WYB00002

設置手間

回送費
WYB00017

浄化槽市町村整備推進事業　浄化槽（5人槽ポンプ槽付）設置工事
登録年度

式

H-=2.5m　2段 式

                        度会郡　南伊勢町

5人槽（ブロア設置含む）

単-5

備考

m2
水盛やり方

内-1

m2
WYB00019

単位

単-6

WYB00004
WYB00005

登録単価／オプション単価

式

φ40×30

墨出し

単価

軽量金属支保賃料

m2

WYB00015

個

300H

軽量金属支保賃料

WYB00016

工事名

基

単-11

単-11

令和7年度 特排 第1号                                        

高度合併処理浄化槽
WYB00006

式

507-472t020-00013-11(0)

単-11

単-2

VP径違いソケット

コード

WYB00013

- 1 -

式

登録月

単-1

5人槽　ポンプ槽付

単-26

単-6
軽量鋼矢板賃料

規格

単-19



個人用損料＜データ無し＞

コード

                        度会郡　南伊勢町

名称 登録年度

個人用損料＜データ無し＞

単価

工事番号 工事名 令和7年度 特排 第1号                                        

規格 登録月

507-472t020-00013-11(0)

備考

- 1 -

浄化槽市町村整備推進事業　浄化槽（5人槽ポンプ槽付）設置工事
単位 区分



令和 7 年度　特排　第 1 号

浄化槽市町村整備推進事業　浄化槽（5人槽ポンプ槽付）設置工事

（ノーマルタイプ・ポンプ槽付き）

数 量 計 算 書



工　　種 種　　別 規　格・寸　法 単位 数　　量 摘　　要

仮　設　工 式 1

水盛やり方 ㎡ 4

墨出し ㎡ 4

軽量鋼矢板工 H=2.5ｍ　2段 m 5

軽量鋼矢板賃料 式 1

軽量金属支保賃料 式 1

土　工 式 1

床堀 レキ質土 ｍ3 10

砂 ｍ3 10

埋戻し 砂 ｍ3 10

残土処理 ｍ3 10

本体設置工 式 1

高度処理型浄化槽
（5人槽ポンプ槽付き）

BOD 10mg/L以下 T-N10mg/L
以下　駐車用蓋　ﾌﾞﾛｱｰ含む

基 1

設　置　手　間
（ブロア設置含む）

式 1

深埋め用嵩上枠 300mm 式 1

基礎工 式 1

基礎砕石 (RC-40,t=100) ㎡ 3

コンクリート 21-8-25 BB ｍ3 1

型　　　　　枠 ㎡ 1

鉄　　　　　筋 SDA295A D10 kg 17

上部工 式 1

基礎砕石 (RC-40,t=100) ㎡ 3

コンクリート 21-8-25 BB ｍ3 1

型　　　　　枠 ㎡ 1

金ゴテ仕上げ ㎡ 3

鉄　　　　　筋 (SD295A D10) kg 17

鉄　　　　　筋 SDA295A D13 kg 8

数　量　総　括　表



放流管土工 式 1

床堀 レキ質土 ｍ3 4

砂 ｍ3 2

埋戻し 砂 ｍ3 2

埋戻し 流用土 ｍ3 2

残土処理 ｍ3 2

放流管布設工 式 1

流入管布設工 φ100 ｍ 1

硬質塩ビ管 スリーブ無し（VU） φ100 ｍ 1

放流管布設工 φ40 ｍ 13

耐衝撃性硬質ポリ塩ビ
管　JIS K 6742　HIVP

φ40×4.0
うち切菅1本1箇所

本 1

VP径違いソケット（HI) φ40×φ30 個 1

Co削孔工 孔 1

数　量　総　括　表



名　　　称 単位 数　　量

水盛やり方 1.35 × 3.20 ＝ 4.320 ㎡ 4.3

墨出し 1.35 × 3.20 ＝ 4.320 ㎡ 4.3

軽量鋼矢板土留工

H=2.5ｍ　2段 1.60 ＋ 3.40 ＝ 5.00 ｍ 5.00

軽量鋼矢板賃料

H=2.5ｍ　2段 式 1.0

軽量金属支保賃料 式 1.0

（ 　　１式　当り）

計　　　算　　　式

（仮設工）5人槽　　計　　算　　書



名　　　称 単位 数　　量

床　　堀 オベリスクより V=h/6〔ab+(a+a1)(b+b1)+a1b1〕

（レキ質土） h= 2.28 a= 1.60 b= 3.40

a1= 1.60 b1= 3.40

2.28 ÷ 6 ×〔 1.60 × 3.40 ＋

( 1.60 ＋ 1.60 )×( 3.40 ＋ 3.40 )

＋ 1.60 × 3.40 〕 ＝ 12.403 ｍ
3

12.4

埋戻（良土） 12.403 － 12.403 ＝ (0.000) ｍ
3

0.0

埋戻（砂） (浄化槽)

3.855

（嵩上げ枠　300㎜）

1.007 × 0.300 ＝ 0.302

(基礎砕石) ＝ 0.631

(ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄ)

( 1.350 × 3.200 － 1.007 )

× 0.070 ＝ 0.232

(ﾍﾞｰｽｺﾝｸﾘｰﾄ）

1.200 × 2.500 × 0.100 ＝ 0.300

控除分計 ＝ 5.320

12.403 － 5.320 ＝ 7.083 ｍ
3

7.1

残土処理 12.403 － (0.000) ＝ 12.403 ｍ
3

12.4

（土　工）5人槽　　計　　算　　書 （ 　　１式　当り）

計　　　算　　　式



名　　　称 単位 数　　量

高度処理型浄化槽 マンホール蓋は駐車場タイプ

（5人槽ポンプ槽付）

BOD 10mg／㍑以下

T-N 10mg／㍑以下 基 1.0

高度処理型浄化槽 ブロアー設置手間含む

設置手間

式 1.0

深埋め用嵩上枠 300mm 式 1.0

（本体設置工）5人槽　計　算　書 （ 　　１式　当り）

計　　　算　　　式



名　　　称 単位 数　　量

基礎砕石

(RC-40,t=100) 1.20 × 2.50 ＝ 3.00 ㎡ 3.0

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ベース：

(21-8-25 BB) 1.20 × 2.50 × 0.10 ＝ 0.300 ｍ3 0.3

型　枠 ベース：

（ 1.20 ＋ 2.50 ）× 2 × 0.10

＝ 0.740 ㎡ 0.7

鉄　　筋

(SD295A D10) ベース縦筋：

13本 × 1.10 ＝ 14.30

ベース横筋：

7本 × 2.40 ＝ 16.80

計 31.10

31.10 × ＝ 17.416 kg

合計 17.42 kg 17.4

（ 　　１式　当り）

計　　　算　　　式

0.56kg/ｍ

（基礎工）5人槽　　計　　算　　書



名　　　称 単位 数　　量

φ600マンホール：

開口面積 3.14 × 0.60 × 0.60 × 3枚

／ 4 ＝ 0.848

φ450マンホール：

3.14 × 0.45 × 0.45 × 1枚

／ 4 ＝ 0.159

計 1.007

基礎砕石

(RC-40,t=100) 1.35 × 3.20 － 1.007 ＝ 3.313 ㎡ 3.3

コンクリート

(21-8-25 BB) ( 1.35 × 3.20 － 1.007 )× 0.10

= 0.331 ｍ
3

0.3

型　枠 （ 1.35 ＋ 3.20 )× 2 × 0.10

＝ 0.910 ㎡ 0.9

金ゴテ仕上げ 1.35 × 3.20 － 1.007 ＝ 3.31 ㎡ 3.3

鉄　　筋

(SD295A D10) スラブ：

縦筋 4本 × 1.25 ＝ 5.00

縦筋 12本 × 0.27 ＝ 3.24

縦筋 6本 × 0.24 ＝ 1.44

縦筋 4本 × 0.32 ＝ 1.28

横筋 6本 × 3.10 ＝ 18.60

横筋 2本 × 0.18 ＝ 0.36

横筋 1本 × 0.15 ＝ 0.15

横筋 2本 × 0.10 ＝ 0.20

横筋 1本 × 0.06 ＝ 0.06

計 30.33

30.33 × ＝ 16.985 kg

合計 16.99 kg 17.0

(SD295A D13) スラブ：

開口(縦) 3本 × 1.25 ＝ 3.75

開口(斜) 4本 × 1.04 ＝ 4.16

計 7.91

7.91 × ＝ 7.870 kg

合計 7.87 kg 7.9

0.995kg/ｍ

（上部工）5人槽　　計　　算　　書 （ 　　１式　当り）

計　　　算　　　式

0.56kg/ｍ



名　　　称 単位 数　　量

機械床堀 0.50 × 0.62 × 13.50 ＝ 4.15 ｍ
3

4.2

機械埋戻し(砂) 0.50 × 0.248 × 13.50 －

0.024 × 0.024 × 3.14 ×

13.50 ＝ 1.65 ｍ3 1.7

機械埋戻し(流用) 0.50 × 0.367 × 13.50 ＝ 2.48 ｍ3 2.5

残土処理 4.15 － 2.48 ＝ 1.67 ｍ
3

1.7

（放流管土工）5人槽　計　算　書 （ 　　１式　当り）

計　　　算　　　式



名　　　称 単位 数　　量

流入管布設工 φ100 ｍ 1.0

硬質塩ビ管 スリーブ無し（VU） φ100

ｍ 1.0

放流管布設工 φ40 ｍ 12.5

本 1.0

φ40×φ30 個 1.0

Co削孔工

（径200未満、深200以下） 1.00 孔 孔 1.0

放流管延長　L=12.5m

計　　　算　　　式

放流先：側溝

流入管延長　L=1.0m

（放流管布設工）5人槽　計算書 （ 　　１式　当り）

VP径違いソケット
（HI)

耐衝撃性硬質ポリ
塩ビ管　JIS K 6742

HIVP

φ40×4.0
うち切菅1本1箇
所

1
.0
ｍ

家屋

側
溝
へ
放
流

1
2
.5
ｍ



特　記　仕　様　書



特記仕様書（施工条件明示一覧表） No.1/4

1 別途工事との工程調整が必要あり a 調整項目 （ア．資材等の流用 イ．仮設及び工事用道路等の調整 ウ．建設機械等の調整
　エ．施工順序の調整 オ．その他（　　　　　　） カ．別途協議　）

2 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり b 制限する工種名 （ ） 施工時期及び施工時間 （ ）
施工方法 （ ）

3 他機関との協議が未完了 c 協議が必要な機関名 （ ） 協議完了見込み時期 （ ）
4 占用物件との工程調整の必要あり d 占用物件名 （ア．電気 イ．電話 ウ．水道 エ．ガス オ．その他（ 下　水 ））

施工時期 （ ）
e その他 （ ）

5 その他 
1 用地補償物件の未処理箇所あり a 未処理箇所 （ア．別添図　　　　　　　　イ．No.       ～No.           　　　ウ．別途協議　）

b 完了見込み時期 （ア．平成　　年　　月　　頃　　　　イ．別途協議　）
2 仮設ヤードの有無 c 仮設ヤード （ア．官有地　　　　イ．民有地　　　　ウ．その他（　　　　　　）　　　　エ．別途協議 ）

d 仮設ヤード使用期間 （ ）
e 仮設ヤードからの運搬距離 （Ｌ＝ km）
f その他 （ ）

3 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）
1 施工方法の制限あり a 制限項目 （ア．騒音 イ．振動 ウ．水質 エ．粉じん オ．排出ガス カ．その他（ ））

b 施工方法等 （ア．指定工法名（　　　　　　　　　　） イ．その他（汚濁防止膜） ウ．別途協議 ）
2 事業損失防止に関係する調査あり 施工時期 （ ）

c 調査項目 （ア．騒音測定 イ．振動測定 ウ．水質調査 エ．近隣家屋の事前・事後調査
　オ．地盤沈下測定 カ．地下水位等の測定 キ．その他（水平変位測定） ク．別途協議 ）

d 調査方法 （ア．別添資料 イ．その他（　　　　　　　　　　　） ウ．別途協議 ）
e 調査費 （ア．計上あり イ．その他（　　　　  　　　　　　） ウ．別途協議 ）
f その他 （ 家屋の近くを掘削する場合、監督員と協議し必要に応じ家屋の調査を行う。 ）

3 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）
1 交通安全施設等の指定あり a 交通安全施設等の配置 （ア．別添図面 イ．その他（　　　　　　　　　　） ウ．別途協議 ）

b 交通管理要員の配置 （ア．別添図面 イ．その他（　　　　　　　　　　） ウ．別途協議 ）
2 近隣公共施設等に対する制限 c 施工時間の制限

d 工法制限あり
・近隣公共施設名等 （ア．鉄道 イ．電気 ウ．電話 エ．水道 オ．ガス カ．その他 ））
・制限を受ける工種 （ ）
・制限内容 （ ）

3 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等の指定 e 安全防護施設等の配置 （ア．別添図面 イ．その他（　　　　　　　　　　　　） ウ．別途協議 ）
あり f 保安要員の配置 （ア．別添図面 イ．その他（　　　　　　　　　　　　） ウ．別途協議 ）

4 安全教育・研修訓練の実施 g 工事期間中月１回（半日）以上実施
5 イメージアップの実施 h 本工事は、工事現場周辺の美装化及び労働者の作業環境等の向上に配慮したイメージアップ経費摘用工事であるので、

別表－１に示す項目も含めてイメージアップを実施しなければならない。
なお、実施にあたっては、施工前にはイメージアップ実施計画書を工事完成時にはイメージアップ実績報告書を監督員
に提出しなければならない。

6 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　） i その他（　 ）
（注） 上記事項、条件及び内容の◯印該当欄は、工事施工にあたって制約等を受ける事となるので参考のために明示する。 南伊勢町

明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明あるいは工事打合せ等により協議するものとする。

協議による

公害対策関係

安全対策関係

用 地 関 係

明 示 項 目
工 程 関 係

条　　　　　件　　　　　及　　　　　び　　　　　内　　　　　容明　　　示　　　事　　　項



特記仕様書（施工条件明示一覧表） No.2/4

1 一般道路（搬入路）の使用制限あり a 経路及び使用期間の制限内容 （ ア. 別添図等 イ. その他（　　　　　　　） ウ. 別途協議）
b 使用中及び使用後の措置 （ ア. 別添図等 イ. その他（　　　　　　　） ウ. 別途協議）

2 仮設道路の設置条件あり c 用地及び構造 （ ア. 別添図等 イ. その他（　　　　　　　） ウ. 別途協議）
d 安全施設 （ ア. 別添図等 イ. その他（　　　　　　　） ウ. 別途協議）
e 使用中及び使用後の措置措置 （ ア. 別添図等 イ. その他（　　　　　　　） ウ. 別途協議）

3 その他　（　　　　　　　　　　　　　　　） f その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
1 仮設備の設置条件あり a 使用期間及び借地条件 （ ア. 別添図等 イ. その他（　　　　　　　） ウ. 別途協議）

b 転用あり （ 回 ）
c 兼用あり （ ）
d その他 （ ）

2 仮設物の構造及び施工方法の指定 e 構造及び設計条件 （ ア. 別添図等 イ. その他（　　　　　　　） ウ. 別途協議）
f 施工方法 （ ）
g その他 （ ）

3 その他　（　　　　　　　　　　　　　　　）
1 残土処分（自由処分）
2 残土処分（指定処分・他工事流用） a 残土処分地 （ ア. 別添図等 イ. 別途協議 ウ. その他（　　　　　）） 運搬距離 （Ｌ＝ km）

b 処分地の処理条件あり （ ア. 押土整地 イ. その他（　 ））
3 産業廃棄物の処理条件あり c 産業廃棄物の種類 （ ア. コン塊 イ. アス塊 ウ. 木材 エ. 汚泥 オ. その他（ ））

d 産業廃棄物の処分地 （ ア. 再生処理場（　　　　　　） イ. 最終処分場（　　　　　　） ウ. 別添図書
エ. その他（　　　　　　　　） オ. 別途協議 ） 運搬距離 （Ｌ＝ km）

e 処分地での処理費 （ ア. 計上あり（処理料・押土整地・被履土） イ. その他（　　　　　） ウ. 別途協議　）
f 処分場の受入条件

4 提出書類あり g 再生資源利用促進計画書 （　計画　・　実績　）
再生資源利用計画書 （　計画　・　実績　）
マニフェスト （　A票　，　B2票　，　D票　）の写し
その他 （ ）

5 その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　） h その他 （ ）
1 工事支障物件あり a 支障物件名 （ ア. 鉄道 イ. 電気 ウ. 電話 エ. 水道 オ. ガス カ. 有線 キ. その他）

b 移設時期 （ ア. 平成 年 月頃 イ. 別途協議　）
c 防護 （ ）
d その他 （ ）

2 その他（                   　　　　　　　）

（注） 上記事項、条件及び内容の◯印該当欄は、工事施工にあたって制約等を受ける事となるので参考のために明示する。 南伊勢町
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明あるいは工事打合せ等により協議するものとする。

仮 設 備 関 係

明 示 項 目 条　　　　　件　　　　　及　　　　　び　　　　　内　　　　　容明　　　示　　　事　　　項

4.0

関　　　　係

工事用道路関係

工事支障物件

残 土 ・ 産 業
廃 棄 物 関 係



特記仕様書（施工条件明示一覧表） No.3/4

1 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり a 項目及び基準値 （ ）
2 水質調査等必要あり b 調査項目 （ ）
3 その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　） c その他 （ ）

1 薬液注入工法等の指定あり a 工法区分（　　　　　　　　　　） ， 材料種類（　　　　　　　　　　） ， 施工範囲（　　　　　　　　　　）
削孔数量（　　　　　　　　　　） ， 注入量　（　　　　　　　　　　） ， その他　（　　　　　　　　　　）

2 提出書類あり b 工法関係（　　　　　　　　　　） ， 材料関係（　　　　　　　　　　）
3 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認
4 その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　） c その他 （ ）

1 再生材使用の指定あり a 再生材の種類 （ ア. 再生Asコン イ. 再生路盤材 ウ. 再生クラッシャーラン エ. 道路用盛土材）
b 再生材が使用出来ない場合の措置 （ ア. 新材に変更 イ. その他（　　　　　） ウ.別途協議　）

2 その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　） c その他　（ ）

1 工事用機材の保管及び仮置きの必要あり a 保管場所 （　　　　　　　　　　） 期間（　　　　　　　　　　） その他（　　　　　　　　　　）
2 現場発生品あり 　 b 品名 （　　　　　　　　　　） 数量（　　　　　　　　　　） 保管場所（　　　　　　　　　　）
3 支給品あり c 品名 （　　　　　　　　　　） 数量（　　　　　　　　　　） 引渡場所（　　　　　　　　　　）

時期 （令和　　年　　月　　日） その他（　　　　　　　　　　　　）
4 盛土材等工事間流用あり d 運搬方法 （ ア. 請負者で運搬 イ. 請負者以外で運搬 ウ. 別途協議 エ. その他（ ））

e 引渡場所 （ ア. 別添図等 イ. 別途協議 ウ. その他（ ））
f 数量 （　 　　　　　　　　　　　　　　　） 　運搬距離（　L =　　　　　　　　　km ）
g その他 （ ）

5 その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

a 建設工事請負契約書
b 三重県公共工事共通仕様書　（最新版）
c 建設副産物処理基準　（　三重県　）
d 建設副産物再生資材使用基準　（　三重県　）
e 三重県建設残土再利用要領　（　三重県　）
ｆ その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

1 入札時VE方式 a 契約前のVE提案に基づき施工しなければならない。
2 契約後VE方式 b 契約後にVE提案を受け付ける。
3 設計・施行一括発注方式 c 細部設計の承認を受けなければならない。
4 ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ方式

（注） 上記事項、条件及び内容の◯印該当欄は、工事施工にあたって制約等を受ける事となるので参考のために明示する。 南伊勢町
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明あるいは工事打合せ等により協議するものとする。

条　　　　　件　　　　　及　　　　　び　　　　　内　　　　　容明　　　示　　　事　　　項
排水工（汚水処
理を含む）関係

明 示 項 目

入札・契約方式

適　用　条　件

薬液注入関係

再生材使用関係

そ   の   他



特記仕様書（施工条件明示一覧表） No.4/4

1 工事写真 a 工事写真は電子納品とする。電子媒体の提出部数は、（1.２部　2.（　）部）とする。
2 工事完成図書（工事写真含む。） b

1 デジタル工事写真の電子納品実験 a 実験実施に際しては、三重県CALS実証ﾌｨｰﾙﾄﾞ実験マニュアル記載の特記仕様書によるものとする。
2 電子納品実験（工事施工段階）
3 情報共有実験；CAD図面の共有実験
4 情報共有実験；各種様式の共有実験
5 情報共有実験；現場状況写真の共有実験
6 情報共有実験；工程情報、連絡事項等の共有実験

a

（注） 上記事項、条件及び内容の◯印該当欄は、工事施工にあたって制約等を受ける事となるので参考のために明示する。 南伊勢町
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明あるいは工事打合せ等により協議するものとする。

  本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、請負者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月
1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払い請
求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。

条　　　　　件　　　　　及　　　　　び　　　　　内　　　　　容
電子納品

産業廃棄物税

明 示 項 目 明　　　示　　　事　　　項

工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについては、この限りでな
い。電子媒体の提出部数は、（1.3部　2.（　）部）とする。

三重県CALS実証
ﾌｨｰﾙﾄﾞ実験対象
業務



  

暴力団等不当介入に関する特記仕様書 

 

 

１ 契約の解除 

南伊勢町の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第３条及び第４条の規定による措置を受

けたときは、当該契約の解除ができるような措置を講ずることがある。 

 

２ 通報義務 

暴力団等による不当介入を受けた場合、次の義務を負うものとする。 

 ⑴ 受注者は暴力団等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否し、不当介入があっ

た時点で速やかに所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 

 ⑵ ⑴により所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに

発注者に報告すること。発注者への報告は必ず文書で行うこと。 

 ⑶ 受注者は暴力団等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合

は、発注者と協議を行うこと。 

 

３ 暴力団等による不当介入に対する通報義務の実効性を確保するため、以下の措置を講ずることが

ある。 

 ⑴ 指名停止又は文書注意 

   暴力団等による不当介入を受けた受注者が所轄の警察への通報等及び町長への報告を怠った場

合は、指名停止又は文書注意を行う。 

 ⑵ 暴力団等による不当介入を受けた場合において、警察への通報又は町長への報告を怠った旨の

公表をする。 

 ⑶ 優良工事施工団体表彰の表彰日までに⑴による指名停止又は文書注意を受けた者については、

町の推薦基準に基づき、表彰対象から除外するものとする。 
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工事場所

名
　
称

縮　尺

工　種

南　伊　勢　町 図 面 番号

見取平面図・鉄筋加工図

標準施工図・放流管標準施図

図　　　　示

排水設備工

1 /  1

Ｎon

見取平面図

鉄筋加工図

標準施工図

Ｎon

放流管標準施工図

町道(AS舗装部)

AS舗装復旧幅　W＝700

密粒度アスコン　t＝4cm

砂

現地発生良質土
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砂 砂
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+
2
0
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管
外
径

1
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0
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管
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硬質塩化ビニル(HIVP)φ40

粒調砕石(M－30)t＝7cm

R 7　特排　第1号　浄化槽市町村整備推進事業
浄化槽（５人槽ポンプ槽付）設置工事

南伊勢町　　古和浦　　　地内

浄化槽（5人槽ポンプ槽付）設置工　1. 0式

Ｎon

Ｎon

1

番号 名 称 呼び径 長 さ

スラブ筋（縦） D10 1250

2 〃
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4

 270

5

6 3100
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〃
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〃
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開口筋（縦） D13  3 1250

〃

〃 D10  4  320
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11

1
3
5
0

3 2 0 0

5 0

1 3 5 1 8 5 1 8 0 1 7 5 1 7 5

1
1
5

1
1
0

1
1
5

1
1
0

放流流入

1

1 2 3 2 2 3 2 2 3 2 4 4 1

1

7

8

7

11

11 11

11

2 3 2 2 3 2 2 3 2 4 4

5 5

6

6 6

9

10

9

6

6
6

5

スラブ　1350x3200

再生クラッシャラン

鉄筋コンクリート1
0
0

1
0
0

D10-@≦200

開口筋（斜）詳細図

◎　各々2本

2 8 0

45
°

7
6 0

2 2 0

8
20

45
°

下部平面図

上部平面図

A-A 断面図

Non

Non

Non

砂埋め戻し

嵩上げ200mmのG.L

1
0
0

3 4 0 0

1
6
0
0

2 0 0 2 5 0 0 7 0 0

3 4 0 0

3 2 0 0

1
3
5
0

1
0
0

2
2
8
0

3
0

1
9
1
0

1
0
0

スラブ鉄筋　D10-@≦200　シングル

2 0 0 1 2 0 0 2 0 0

1 6 0 0

1
0
0

1
0
0

B-B 断面図
Non

AA

B

B

5
5
0

5
1
5

1 3 5 0

2 8 5 0

2 5 0 0

1
2
0
0

ベース鉄筋　D10-@≦200 シングル

開口筋    1-D13 定着40d=520
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古和浦取水井

浅間神社
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