
508-472t020-00007-11(0)

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書では

ありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策

等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号 令和8年度

工事番号 特排　第2号

工事名 浄化槽市町村整備推進事業　浄化槽（24人槽ポンプ槽付）設置工事

単価適用日 令和8年8月1日

積算基準適用版 令和8年7月

一般材料地区 P00：伊勢４

適用単価地区 生コン P01：伊勢C

石材 P01：伊勢４

-------- ＩＣＴ補正 しない

諸 週休２日制の補正 しない

経 共通仮設費 主たる工種 ０４：道路改良工事

費 施工地域補正 補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

情 対象支給品費 -

報 無償貸与機械等評価額 -

現場環境改善費 計上の有無 しない

市街地補正 -
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現場管理費 施工地域補正 補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

緊急工事補正 しない

砂防・地滑り工事補正 しない

対象支給品費 -

無償貸与機械等評価額 -

一般管理費等 財団法人等の補正 しない

前払金割合による補正 ３５％を超えるものもしくは 対象外

契約保証に係る補正 発注者が金銭的保証を必要とする場合

諸

経

費

情

報
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（直接工事費計上分）

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種
を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

（共通仮設費計上分）
※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種
を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

１．運搬費

運搬費の計上 (あ　り)　　・　　 な　し

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

２．準備費

準備費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)
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３．事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)

４．安全費

安全費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)

５．役務費

役務費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)

６．技術管理費

技術管理費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)

７．営繕費

営繕費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)
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（諸経費全般）

１．支給品費の取り扱い

支給品 あ　り　　　・　　(な　し)

２．処分費の取り扱い

処分費の控除 あ　り　　　・　　(な　し)

その他確認事項等 あ　り　　　・　　 な　し

３．スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額 あ　り　　　・　　(な　し)
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円

消費税相当額 円

浄化槽設置工　　一式

（ポンプ槽付駐車場タイプ・24人槽）

放流管布設工　　        　　　　Ｌ＝9.0ｍ

　　　　　　　　　　　　（流入管1.0ｍ含む）

工　　事　　の　　大　　要 起　　工　　の　　理　　由

巾 設計 検算

 上下水道課長 　西　太郎　印 

設計 令和　　年　　月　　日

工 期 令和9年3月18日 長

 南伊勢町

工 費 金 円也
工事価格

令和　　年　　月　　日

技師 係

排水設備工

施 工 地 名 度会郡南伊勢町　古和浦　　地内

令和 8 年度

工 種

特　排

調査

工　　事　　仕　　様　　書
第2号

工 事 名 浄化槽市町村整備推進事業　浄化槽（24人槽ポンプ槽付）設置工事



設計総括表

　

　　上部工

　放流管布設工

金額増減

　本体設置工

        1

        1

　　本体設置工

当　初
工事区分

　　
式

        1

数量増減

　

        1

設計総括表

式
　本体基礎工

単価数量

　　作業土工

　　基礎工

        1

式

単位

        1
　　仮設工

本工事費

        1

式

金額

道路新設･改築

　　

式

式

式
　本体上部工

　本体土工

工事区分・工種・種別
本工事費

　　

　　

度会郡　南伊勢町

        1

摘要

事業区分

        1

　

工事名

　本体仮設工

　　

　

令和8年度　特排第2号　浄化槽市町村整備推進事業              

508-472t020-00007-11(0)
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        1

　　作業土工

24人槽（ポンプ槽付）浄化槽設置工事

式

        1

式

        1

式

式

　　

　

　

式

式

        1



金額増減

工事価格

        1

        1

当　初
工事区分

純工事費

　　布設工

　一般管理費等

　　
式

　　

        1

数量増減

　　水替工

　

工事原価

        1

　現場管理費

設計総括表

式

単価数量

        1

式

単位

        1

        1

式

金額

道路新設･改築

直接工事費

　　

式

式

式

　仮設工

工事区分・工種・種別

　共通仮設費（率計上）

本工事費

　共通仮設費

度会郡　南伊勢町

        1
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摘要

事業区分

        1

　

工事名

　

　　運搬費

令和8年度　特排第2号　浄化槽市町村整備推進事業              

508-472t020-00007-11(0)

        1

共通仮設

24人槽（ポンプ槽付）浄化槽設置工事

式

        1

式

        1

式

式

　

　

式

式

        1



金額増減
共通仮設費

消費税相当額

当　初
工事区分

数量増減
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設計総括表

単価数量

式

単位

        1

金額

道路新設･改築

工事費計

工事区分・工種・種別

度会郡　南伊勢町

        1

摘要

事業区分工事名 令和8年度　特排第2号　浄化槽市町村整備推進事業              

508-472t020-00007-11(0)

24人槽（ポンプ槽付）浄化槽設置工事

式



設計内訳書

　　　

　　　

当　初

        9

単位

　　　

式

　　　

　　仮設工

H=3.5m　2段

数量

　　　

道路新設･改築

　　　

令和8年度　特排第2号　浄化槽市町村整備推進事業              

　　　軽量鋼矢板賃料

24人槽（ポンプ槽付）浄化槽設置工事

設置・撤去

m

        1

単-2号

　　　

　本体土工

単-5号

m2

　

        1　　
　　

       14
　　　

工事区分・工種・種別・細別

　　　

単-6号

       60

本工事費

　　

主たる工種

式

　　　床掘り

単-1号

工事区分

　　　土留支保工（軽量金属支保工）

        1

m3

施工地域

       14

m

金額増減

度会郡　南伊勢町

式

        1

本工事費

　　　

　

        1

単-3号

単価 数量増減

　　　

　

工事名

規格

        9

　　　

単-7号

事業区分

　　　軽量金属支保賃料

m2

　　　墨出し

　本体仮設工

　　

　

式

土質土砂

508-472t020-00007-11(0)
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        1

補正無し

式

        1

道路改良工事

　　　水盛やり方

摘要

式

　　作業土工

設計内訳書

金額

　　　軽量鋼矢板

式

単-4号

　　　

　　　



　　本体設置工

当　初

単位

　　　

Φ250ボイド
単-15号

　　　

　　　公共浄化槽

数量

割栗石　

　本体基礎工

　本体設置工

　　　コンクリート

        3

m3

道路新設･改築

式

　　　円形型枠

砂

　　　

令和8年度　特排第2号　浄化槽市町村整備推進事業              

単-9号

　　

り土含む)

式

　　　基礎砕石

24人槽（ポンプ槽付）浄化槽設置工事

       50
土質土砂(岩塊･玉石混

単-12号

単-13号

　　

単-14号

　　　

　　　

m3

一般型枠

工事区分・工種・種別・細別

主たる工種

式

工事区分

       13

　　　

        1

　　　 単-8号
土質区分土砂;土質砂

　　　型枠

        3

m2

施工地域

21-8-25BB

　

金額増減

m3

　　　

度会郡　南伊勢町

　　　埋戻材

　　　土砂等運搬
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       50

本工事費

　　　

　　基礎工

　

単価 数量増減

工事名

規格
　　　埋戻し

24人槽（ポンプ槽付）
        1

m3

式

事業区分

　　　

　　

508-472t020-00007-11(0)

　　　

補正無し

       60

　　

        3

本

単-11号

        1

　　　

道路改良工事

　　　

        1

摘要

m2

単-10号

設計内訳書

基

        1

　　　

金額

　

　　　

　

　　　



　　　

当　初

kg

単位

　　　

kg

数量

m2

　　

　　　基礎砕石

個

21-8-25BB

式
        1

道路新設･改築

式

　　　

令和8年度　特排第2号　浄化槽市町村整備推進事業              

　　作業土工

　　

24人槽（ポンプ槽付）浄化槽設置工事

　　

　　　

SD295　D13
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      306
　　　

RC-40　

　　　

m2

工事区分・工種・種別・細別

　　　

       13

主たる工種

一般型枠

工事区分

　　　浮上防止金具

　

       13

　　　
SD295　D13

　　　コンクリート

　　　鉄筋工

　　　

        3

m2

施工地域

　

金額増減

単-22号

        6

度会郡　南伊勢町

単-18号

       23
単-16号

単-20号

単-21号

本工事費

　　　

　

　　上部工

単-19号

単価 数量増減

　　　

工事名

規格

単-17号

        1

　　

式

事業区分

　　　

　　　型枠

SD295　D10

        3

　　　鉄筋工

式

508-472t020-00007-11(0)

      359

　放流管布設工

        1

　　　

補正無し

　本体上部工

　　　鉄筋工

kg

道路改良工事

　　　

        1

摘要

設計内訳書

　　　

金額

m3

　　　

　

　　　金ゴテ仕上げ

単-23号



　　　ﾎﾟﾝﾌﾟ排水

当　初

- 4 -

単位

　　　

砂

m3

数量

式

　　　

式

未満;全揚程10m;排水

        1

道路新設･改築

　　　

令和8年度　特排第2号　浄化槽市町村整備推進事業              

内-1号

　　

式

24人槽（ポンプ槽付）浄化槽設置工事

　　

単-27号

　　水替工

　　　

m3

　

        1
単-26号

土質土砂

　　　クッション材

　　　

工事区分・工種・種別・細別

        2

土質土砂(岩塊･玉石混
り土含む)

主たる工種

式

工事区分

　　　床掘り

        1

　　　

        1

　　　

施工地域

　　布設工

金額増減

m3

度会郡　南伊勢町

　共通仮設費

        1

本工事費

　　　

　

        1

単価 数量増減

工事名

規格

土質区分土砂;土質　

        1

m3

式

事業区分

　　　
　　　土砂等運搬

直接工事費

　　

式

508-472t020-00007-11(0)

内-2号

　仮設工

        1

　　　

単-25号

共通仮設

補正無し

　　

　

式

単-24号

排水量0以上120(m3/h)

方法作業時排水

        1

道路改良工事

　　　

        1

摘要

式

設計内訳書

        1

　　　埋戻し

金額

　

　　　

　　　布設工



当　初

単位

式

数量

式

道路新設･改築

式

単-28号

　現場管理費

令和8年度　特排第2号　浄化槽市町村整備推進事業              

　共通仮設費（率計上）

式

24人槽（ポンプ槽付）浄化槽設置工事

        1

工事費計

　　運搬費

　　　

        1

工事区分・工種・種別・細別

主たる工種

式

工事区分

        1

　　　

        1
　

施工地域

　

金額増減

度会郡　南伊勢町

式

　　

        1

　　

共通仮設費

        1

　

単価 数量増減

工事名

規格

工事価格

　　　建設機械運搬費

        1
式

事業区分

　　　

消費税相当額

　

式

工事原価

508-472t020-00007-11(0)

        1

　　　 単-29号

補正無し

式

　         1
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道路改良工事

　　　仮設材運搬費

        1

　一般管理費等

摘要

式

設計内訳書

        1

金額

式

　

純工事費



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

  1

間接労務費計上額
  4

度会郡　南伊勢町

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

508-472t020-00007-11(0)
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  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

 19

間接費非対象額

調整工事入力で使用

 17

計上額　単独（追加工事）

 18

共通仮設費（率分）　率（補正後）

  1

　管理費区分２，７

 16

一般管理費等のみ対象額
　管理費区分９

主たる工種　単独（当該工事）

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 14

 33

 27

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事
 22

調整工事計上額

  3

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 32
 31

 20

*補正係数を乗じる

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

 15

共通仮設費

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

　管理費区分５

　　　　　　　　　現工事

 25

主たる工種　合算工事

　　　　　　　　　現工事

　管理費区分Ｔ

  6

　　　　　　　　　合算工事

度会郡　南伊勢町

 12

 24
 23

直接工事費

  9

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

指定有り

対象工事費

  7

　　　　現工事

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 11

  4

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

道路改良工事

非対象額計（－）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

無償貸付機械評価額（＋）

 30

　準備費（処分費）

工場原価

 21

508-472t020-00007-11(0)
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対象額支給品（＋）

 29
 28

 10

 13

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分１

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　事業損失防止施設費

　施工地域等補正　単独（追加工事）

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

  5

  8

　　　　合算工事

  2

 26



現場環境改善費　率（補正後）

共通仮設費（積上分）

 66

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 34
 35

 59

 42

 48

　　　　合算工事

 64

　　　　現工事
 55

 63

 40

 47

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

 46

 43

　施工地域等補正　単独（追加工事）

非対象額計（－）

共通仮設費

 44

　管理費区分１

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 54

 51

 39

 57

 41

 52

共通仮設費計

 56

　管理費区分９

　　　　　　      現工事

度会郡　南伊勢町

 38
　管理費区分５

- 2 -

　現場環境改善費

 58

　役務費

　運搬費

間接費非対象額

　管理費区分２，７
 37

　管理費区分Ｔ

 50

　安全費

　技術管理費

 53

 60

 45

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

対象額支給品（＋）

工場原価

 65

508-472t020-00007-11(0)

 62

直接工事費

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

調整工事計上額

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事 49
　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

現場環境改善費対象工事費

　準備費・仮設費

　営繕費

 61
　事業損失防止施設費

無償貸付機械評価額（＋）



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 22

  1

間接費非対象額

  4

計上額　単独（追加工事）

度会郡　南伊勢町

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

道路改良工事

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事）

508-472t020-00007-11(0)

 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

指定有り

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

  3

非対象額計（－）

調整工事入力で使用

　　　　　　　　　　　　　現工事

 28

 14

一般管理費等

　　　　　　　　　　現工事　

  7

 24

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 11

 26

　　　　　　　　　　　　　合算工事

  5

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

工事原価

　現場管理費

  6

処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価

契約区分

 27

　管理費区分Ｔ

南伊勢町　上下水道課

指定有り

計上額　単独（追加工事）

 13

 23

  8

第

  2

　工期延長等に伴う現場維持費

　　　　　　　　　　合算工事

度会郡　南伊勢町

所属名

 18

工事番号

 19

 21

一般管理費等 率（補正後）

主工種

 22

  1

　管理費区分９ 支給品を除く間接費非対象額

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）

  4

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　現工事

 17

　　　　合算工事

508-472t020-00007-11(0)

- 1 -

率（補正前）　単独（追加工事）

　工場製作原価

道路改良工事

 15

 20

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

　純工事費

回変更

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
 12

 16

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 25

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

調整工事計上額



内訳書

令和 8年 8月 1日

90°エルボ　φ50

- 1 -

布設工

硬質塩化ビニル管据付工

VP径違いソケット

単-43号

労務等調整

        1

規格／条件

個

ZA10243070

WYB00021

        3

単-42号

硬質塩化ビニル管据付工
m

摘要数量増減単位

本

一式当たり内訳書

        8

本

第1号内訳書

        1

WYB00025硬質塩化ビニル管

度会郡　南伊勢町

個

管理費区分 無

φ50×40

VU-125

金額数量名称 単価

        2

508-472t020-00007-11(0)

JIS K 6742　HIVP

管理費区分 無

        1

呼び径＝φ125mm：

令和 8年 8月 1日

WYB00022

φ50mm　長4.0ｍ

00.00%-00.00%-1.0000 

単価適用年月日

D9160000

管理費区分 無

硬質ポリ塩化ビニル管継手

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

耐衝撃性硬質ポリ塩ビ管　

歩掛適用年月日

呼び径＝φ 50mm：
m

管理費区分 無

金額増減

D9160000
管理費区分 無

管理費区分 無



令和 8年 8月 1日
布設工

労務等調整

        1

規格／条件
CB224410

単-44号

摘要

   　合　計

数量増減単位

一式当たり内訳書

第1号内訳書

コンクリート削孔（電動ハ

度会郡　南伊勢町

削孔深さ＝30mm以上200mm未満：
管理費区分 無

金額数量

ンマドリル）

名称 単価

508-472t020-00007-11(0)

令和 8年 8月 1日

- 2 -

00.00%-00.00%-1.0000 

単価適用年月日

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

孔

金額増減



令和 8年 8月 1日

WB252320

労務等調整

        1

単-46号

規格／条件

揚程＝10m：排水方法＝作業時排水：

摘要数量増減

日

単位

一式当たり内訳書

箇所

ポンプ運転

度会郡　南伊勢町
- 3 -

   　合　計

管理費区分 無

金額
ポンプ設置・撤去

数量名称 単価

WB252310

508-472t020-00007-11(0)

令和 8年 8月 1日
第2号内訳書

00.00%-00.00%-1.0000 

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 単価適用年月日

管理費区分 無

        9

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

歩掛適用年月日

排水量区分＝0以上120（m3／h）未満：全

金額増減

単-45号



単価表

単価

歩掛適用年月日

  

WYB00001

量        1

水盛やり方

単
位

名

m2

単-1号

数量単位

労務等調整

1次単価表

単価

計

金額規格／条件

m2
単

度会郡　南伊勢町

水盛やり方

令和 8年 8月 1日

管理費区分 無

摘要

称
規

単価適用年月日

508-472t020-00007-11(0)

- 1 -

価

00.00%-00.00%-1.0000 

令和 8年 8月 1日

格

数 

       1

名称



単価

歩掛適用年月日

  
量        1

単
位

名

m2
墨出し

数量単位

労務等調整

1次単価表

WYB00002
単価

計

金額規格／条件

m2
単

度会郡　南伊勢町
- 2 -

令和 8年 8月 1日

管理費区分 無

摘要

称
規

単価適用年月日

508-472t020-00007-11(0)

価

単-2号

00.00%-00.00%-1.0000 

令和 8年 8月 1日

格

墨出し
数 

       1

名称



単価

歩掛適用年月日

  
m

量        1
単
位

名

- 3 -

WYB00003
m

数量単位

労務等調整

1次単価表

単価

計

金額規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

令和 8年 8月 1日

管理費区分 無
単-30号

摘要

称
規

単価適用年月日

設置・撤去 2段（3.5m以下） 軽量金属 水圧式

土留支保工（軽量金属支保工）

支保材設置・撤去工

508-472t020-00007-11(0)

価

00.00%-00.00%-1.0000 

令和 8年 8月 1日単-3号

格

数 

       1

名称



単価

- 4 -

歩掛適用年月日

  
m

量        1
単
位設置・撤去

名

単-4号

m

数量単位

労務等調整

1次単価表

単価
軽量鋼矢板設置・撤去

計

金額

軽量鋼矢板

規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

令和 8年 8月 1日

管理費区分 無
単-31号

摘要

称

CB440480

規

単価適用年月日

508-472t020-00007-11(0)

価

00.00%-00.00%-1.0000 

令和 8年 8月 1日

格

数 

       1

名称



単価

歩掛適用年月日

  

WYB00004

量

H-=3.5m　2段

       1
単
位

名

式

軽量鋼矢板賃料

単-5号

数量単位

労務等調整

1次単価表

単価

計

金額
軽量鋼矢板賃料

規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

令和 8年 8月 1日

管理費区分 無

摘要

称
規

単価適用年月日

式

508-472t020-00007-11(0)

価

00.00%-00.00%-1.0000 

令和 8年 8月 1日

格

- 5 -

数 

       1

名称

H=3.5m　2段



歩掛適用年月日

  
量        1

単
位

管理費区分 無

名

軽量金属支保賃料
式

       1

基本賃料
数量

計

単位

労務等調整

1次単価表

単価 金額規格／条件

単
軽量金属支保賃料

度会郡　南伊勢町

令和 8年 8月 1日

管理費区分 無

摘要

称

- 6 -

規

式

単価適用年月日

式

508-472t020-00007-11(0)

価

00.00%-00.00%-1.0000 

単-6号 令和 8年 8月 1日

格

軽量金属支保賃料

数 

単価

       1

名称

WYB00006

WYB00005



単価

歩掛適用年月日

  
量        1

単
位

名

ｍ３
土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）

- 7 -

土質土砂

数量単位

労務等調整

1次単価表

単価

計

金額
床掘り

規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

：費用の内訳＝全ての費用：

令和 8年 8月 1日

管理費区分 無
単-32号

摘要

称
m3

規

単価適用年月日

CB210030

508-472t020-00007-11(0)

価

00.00%-00.00%-1.0000 

令和 8年 8月 1日単-7号

床掘り

格

数 

       1

名称



単価

埋戻し

歩掛適用年月日

  
量        1

単
位

埋戻し

名

CB210410
ｍ３

数量単位

労務等調整

1次単価表

単価

計

金額規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

：費用の内訳＝全ての費用：

令和 8年 8月 1日

管理費区分 無
単-33号

摘要

称

施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂

m3

規

単-8号 単価適用年月日

508-472t020-00007-11(0)

価

00.00%-00.00%-1.0000 

土質区分土砂;土質砂

令和 8年 8月 1日

格

数 

- 8 -

       1

名称



単価

歩掛適用年月日

  
量        1

単
位

名 埋戻材

ｍ３

数量単位

労務等調整

1次単価表

単価

砂

計

単-9号

金額規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

令和 8年 8月 1日

管理費区分 無

摘要

称

Z002150002埋め戻し用

m3

規

単価適用年月日

- 9 -

砂

508-472t020-00007-11(0)

価

00.00%-00.00%-1.0000 

令和 8年 8月 1日

格

数 

       1

名称



土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊ

歩掛適用年月日

  
量        1

土砂等運搬
単
位

名

ｍ３

単-10号

数量

玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：

単位

土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)

労務等調整

1次単価表

単価

- 10 -

金額規格／条件

単

土砂等運搬

度会郡　南伊勢町

令和 8年 8月 1日

管理費区分 無
単-34号

摘要

称
m3

規

積級　良好　供用日　】

単価適用年月日

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

CB210110
ﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊･

508-472t020-00007-11(0)

価

00.00%-00.00%-1.0000 

］｜通称４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ

令和 8年 8月 1日

格

数 

       1
運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下：

名称

計

単価



24人槽（ポンプ槽付）

歩掛適用年月日

  
量

設置手間

基

       1
単
位

深埋め用嵩上げ枠

管理費区分 無

名 公共浄化槽

       1

WYB00013

単-11号

数量単位

労務等調整

1次単価表

単価

基

WYB00014

300H

金額規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

令和 8年 8月 1日

管理費区分 無

WYB00015
管理費区分 無

摘要

称

式

規

- 11 -

式

計

単価適用年月日

24人槽（ブロア設置含む）

508-472t020-00007-11(0)

価

公共浄化槽

       1

00.00%-00.00%-1.0000 

24人槽（ポンプ槽付）

令和 8年 8月 1日

格

単価

数 

       1

名称



単価

歩掛適用年月日

  

の種類＝砕石（各種）：費用の内訳＝全ての

量        1
単
位

名

数量単位

労務等調整

1次単価表

単価

計

金額

ｍ２

規格／条件

m2
単

度会郡　南伊勢町

令和 8年 8月 1日

基礎砕石
管理費区分 無
単-35号

摘要

称
規

単価適用年月日

基礎砕石

砕石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：砕石

508-472t020-00007-11(0)

価

CB221110

単-12号

00.00%-00.00%-1.0000 

令和 8年 8月 1日

費用：

格

数 

- 12 -

       1

名称

割栗石　



単価

8-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養

歩掛適用年月日

  
量        121-8-25BB

単
コンクリート

位

名

- 13 -

構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊ
ｍ３

数量単位

労務等調整

1次単価表

単価
CB240010

金額規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

令和 8年 8月 1日

管理費区分 無

摘要

称
m3

規

単価適用年月日

508-472t020-00007-11(0)

ﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝21-

価

コンクリート

単-13号

生：費用の内訳＝全ての費用：

00.00%-00.00%-1.0000 

計

令和 8年 8月 1日

格

数 

単-36号       1

名称



単価

歩掛適用年月日

  

･無筋構造物：

量        1
単
位

名

単-14号

数量単位

労務等調整

1次単価表

単価

計

金額

- 14 -

ｍ２

規格／条件

m2
単

型枠

度会郡　南伊勢町

令和 8年 8月 1日

管理費区分 無

摘要

称

型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋

単-37号

規

単価適用年月日

型枠

一般型枠

508-472t020-00007-11(0)

価

00.00%-00.00%-1.0000 

令和 8年 8月 1日

格

数 

       1

CB240210
名称



単価

歩掛適用年月日

  
量        1

単
位

名

単-15号

数量単位

労務等調整

1次単価表

単価

計

本

金額

Φ250ボイド

規格／条件

本
単

度会郡　南伊勢町

令和 8年 8月 1日

管理費区分 無

摘要

称
規

円形型枠

単価適用年月日

Φ250ボイド

- 15 -

WYB00020

508-472t020-00007-11(0)

価

00.00%-00.00%-1.0000 

令和 8年 8月 1日

格

数 

       1

名称



単価

SD295　D10

歩掛適用年月日

  
量        1

単
位

名

WYB00026
数量単位

労務等調整

1次単価表

単価

単-38号

計

金額規格／条件

単

鉄筋工

度会郡　南伊勢町

㎏

令和 8年 8月 1日

管理費区分 無

摘要

称
規

鉄筋工

単価適用年月日単-16号

508-472t020-00007-11(0)

価

- 16 -

00.00%-00.00%-1.0000 

令和 8年 8月 1日

格

kg
数 

       1

名称



単価

- 17 -

歩掛適用年月日

  
量        1

単
位SD295　D13

名

数量単位

労務等調整

1次単価表

単価

計

金額
WYB00030

規格／条件

単

鉄筋工

度会郡　南伊勢町

㎏

令和 8年 8月 1日

管理費区分 無

摘要

称

単-39号

規

鉄筋工

単価適用年月日単-17号

508-472t020-00007-11(0)

価

00.00%-00.00%-1.0000 

令和 8年 8月 1日

格

kg
数 

       1

名称



単価

個

歩掛適用年月日

  

WYB00024

量        1
単
位

名

単-18号

- 18 -

数量単位

労務等調整

1次単価表

単価

計

金額規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

令和 8年 8月 1日

管理費区分 無

摘要

称
規

単価適用年月日

個

508-472t020-00007-11(0)

価

00.00%-00.00%-1.0000 

ターンバックル

令和 8年 8月 1日

格

数 
浮上防止金具

       1

名称



単価

全ての費用：

歩掛適用年月日

  
量        1

単
位

名

単-19号

単-40号

砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石
数量単位

労務等調整

1次単価表

単価

計

金額

ｍ２

規格／条件

m2

- 19 -

単

度会郡　南伊勢町

令和 8年 8月 1日

基礎砕石
管理費区分 無

摘要

称
RC-40　規

単価適用年月日

基礎砕石

508-472t020-00007-11(0)

価

CB221110

00.00%-00.00%-1.0000 

令和 8年 8月 1日

格

の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝

数 

       1

名称



単価

8-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養

歩掛適用年月日

  
量        121-8-25BB

単
コンクリート

位

名

構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊ
ｍ３

数量単位

労務等調整

1次単価表

単価
CB240010

金額規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

令和 8年 8月 1日

管理費区分 無

単-20号

摘要

称
m3

規

単価適用年月日

508-472t020-00007-11(0)

ﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝21-

価

コンクリート

- 20 -

生：費用の内訳＝全ての費用：

00.00%-00.00%-1.0000 

計

令和 8年 8月 1日

格

数 

単-36号       1

名称



単価

歩掛適用年月日

  

･無筋構造物：

量        1
単
位

名

数量単位

労務等調整

1次単価表

単価

計

金額

ｍ２

規格／条件

m2
単

型枠

度会郡　南伊勢町

令和 8年 8月 1日

管理費区分 無

- 21 -

単-21号

摘要

称

型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋

単-37号

規

単価適用年月日

型枠

一般型枠

508-472t020-00007-11(0)

価

00.00%-00.00%-1.0000 

令和 8年 8月 1日

格

数 

       1

CB240210
名称



単価

歩掛適用年月日

  
量        1

単
位

金ゴテ仕上げ名

m2

数量単位

- 22 -

労務等調整

1次単価表

単価

計

金額規格／条件

m2
単

度会郡　南伊勢町

令和 8年 8月 1日

管理費区分 無

摘要

称

単-22号

規

単価適用年月日

508-472t020-00007-11(0)

価

00.00%-00.00%-1.0000 

令和 8年 8月 1日

WYB00016

格

金ゴテ仕上げ

数 

       1

名称



WYB00031

単価

歩掛適用年月日

  

- 23 -

量        1
単
位SD295　D13

名

単-41号

数量単位

労務等調整

1次単価表

単価

計

金額規格／条件

単

単-23号

鉄筋工

度会郡　南伊勢町

㎏

令和 8年 8月 1日

管理費区分 無

摘要

称
規

鉄筋工

単価適用年月日

508-472t020-00007-11(0)

価

00.00%-00.00%-1.0000 

令和 8年 8月 1日

格

kg
数 

       1

名称



単価

歩掛適用年月日

  
量        1

単
位

名

ｍ３
土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）

土質土砂

数量単位

労務等調整

1次単価表

単価

計

金額
床掘り

規格／条件

単

単-24号

度会郡　南伊勢町

：費用の内訳＝全ての費用：

令和 8年 8月 1日

管理費区分 無
単-32号

摘要

称
m3

規

単価適用年月日

CB210030

508-472t020-00007-11(0)

価

00.00%-00.00%-1.0000 

令和 8年 8月 1日

床掘り

格

数 

- 24 -

       1

名称



単価

埋戻し

歩掛適用年月日

  
量        1

単
位

埋戻し

名

CB210410
ｍ３

数量単位

労務等調整

1次単価表

単価

計

金額規格／条件

単

単-25号

度会郡　南伊勢町

：費用の内訳＝全ての費用：

令和 8年 8月 1日

管理費区分 無
単-33号

摘要

称

施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂

m3

規

- 25 -

単価適用年月日

508-472t020-00007-11(0)

価

00.00%-00.00%-1.0000 

令和 8年 8月 1日

格
土質区分土砂;土質　

数 

       1

名称



単価

歩掛適用年月日

  
クッション材

量        1
単
位

Z002150001

名

ｍ３

数量単位

労務等調整

1次単価表

- 26 -

単価

砂

計

金額規格／条件

単

単-26号

度会郡　南伊勢町

令和 8年 8月 1日

管理費区分 無

摘要

称
m3

規

単価適用年月日

砂

508-472t020-00007-11(0)

クッション用

価

00.00%-00.00%-1.0000 

令和 8年 8月 1日

格

数 

       1

名称



土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊ

歩掛適用年月日

  
量        1

土砂等運搬

- 27 -

単
位

名

ｍ３

数量

玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：

単位

土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)

労務等調整

1次単価表

単価 金額規格／条件

単

土砂等運搬

単-27号

度会郡　南伊勢町

令和 8年 8月 1日

管理費区分 無
単-34号

摘要

称
m3

規

積級　良好　供用日　】

単価適用年月日

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

CB210110
ﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊･

508-472t020-00007-11(0)

価

00.00%-00.00%-1.0000 

］｜通称４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ

令和 8年 8月 1日

格

数 

       1
運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下：

名称

計

単価



歩掛適用年月日

  
量        1

単
位

管理費区分 無

名

式

       1

LYX0000001

数量
WYB00019

計

単位

労務等調整

1次単価表

単価 金額

損料

規格／条件

単

単-28号

度会郡　南伊勢町

令和 8年 8月 1日

管理費区分 無

摘要

称
規

単価適用年月日

式建設機械運搬費

508-472t020-00007-11(0)

価

00.00%-00.00%-1.0000 

令和 8年 8月 1日

格

回送費

数 

日

単価

       1

名称

- 28 -



管理費区分 無ｔ

歩掛適用年月日

  
量

       2.3

       1
単
位

名

WB010030

、敷鉄板等）

数量単位

労務等調整

1次単価表

仮設材運搬費

単価 金額規格／条件

単

WB010020

：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸

度会郡　南伊勢町

令和 8年 8月 1日

管理費区分 無
仮設材等の運搬 （鋼矢板、Ｈ形鋼、覆工板

摘要

称

ｔ

計

単-29号

作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：

発注機関区分＝近畿・中国・四国・九州：片

       2.3

規

単価適用年月日

単-48号

式

料金の有無＝無：

- 29 -

＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）

508-472t020-00007-11(0)

価

00.00%-00.00%-1.0000 

単価

令和 8年 8月 1日

格

数 

仮設材等の積込み取卸し費

単-47号

名称

道運搬距離（実数入力）＝2km：製品長区分



人

       6.6

       2.2

設置・撤去 2段（3.5m以下） 軽量金属 水圧式

計

歩掛適用年月日

支保材設置・撤去工

WYB00003

諸雑費（まるめ）

m

量
単
位

管理費区分 無
R0101

名

       1

数量

Z1

単位

労務等調整

単価

式

金額

ZZ1
管理費区分 無

人

規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

令和 8年 8月 1日

Z1

R0102

管理費区分 無

管理費区分 無

摘要

称

R0125

規

単価適用年月日

参考資料（1）

- 30 -

単価

508-472t020-00007-11(0)

特殊作業員

価

土木一般世話役

       2.2

00.00%-00.00%-1.0000 

ZS3000004

令和 8年 8月 1日

格

単-30号

     100
数

Z1

 

人
普通作業員

名称



管理費区分 無

％

％

Z006702002

　機械構成比率

歩掛適用年月日

R0101

　材料構成比率

m

量

軽量鋼矢板設置・撤去

       1
単
位

％

名

％

　　普通作業員

　　特殊作業員

％

％

単位

労務等調整

構成比率

％

管理費区分 無

標準単価

　　バックホウ（クローラ）［超小旋回型・ク

- 31 -

規格／条件

　労務構成比率

単

管理費区分 無

管理費区分 無

度会郡　南伊勢町

令和 8年 8月 1日

R0102
管理費区分 無

R0125

　　レーン付］

摘要

称

標準単価

管理費区分 無

　　軽油

規

単価

単価適用年月日

　　運転手（特殊） R0114

L001010010

508-472t020-00007-11(0)

価

00.00%-00.00%-1.0000 

CB440480 令和 8年 8月 1日

％

格

単-31号

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

　　土木一般世話役

％

名称

バケット容量０．２８ｍ３　吊能力１．７ｔ吊



％

- 32 -

歩掛適用年月日
CB210030

量        1
単

土砂 上記以外（小規模） 全ての費用 位

土砂                                          

名

％

％

　　型］

％

上記以外（小規模）                            

単位

単-32号

労務等調整

　　運転手（特殊）

　材料構成比率

M000202097

J05 費用の内訳                              

　機械構成比率

ｍ３

構成比率

％

管理費区分 無

標準単価規格／条件

　労務構成比率

単

管理費区分 無

管理費区分 無

度会郡　南伊勢町

J02 施工方法                                

　　バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回

令和 8年 8月 1日

管理費区分 無

摘要

称

標準単価

　　普通作業員

Z006702002

規

単価

J01 土質                                    

単価適用年月日

508-472t020-00007-11(0)

価

00.00%-00.00%-1.0000 

令和 8年 8月 1日

床掘り

％

全ての費用                                    

格

　　軽油

数 

０．２８ｍ３

参考資料（1）（施工パッケージ）

R0102

％
排出ガス対策型（第３次基準）　バケット容量

名称

R0114



管理費区分 無

％

埋戻し

％

　機械構成比率

　　ガソリン

歩掛適用年月日

R0101

排出ガス対策型（第３次基準）　バケット容量

M000806001

量上記以外（小規模） 土砂 全ての費用        1
単
位

％

レギュラー

名

％

CB210410

　　型］

Z006704001

　　タンパ及びランマ［ランマ］

　　普通作業員

　　特殊作業員

％

％

％

単位

労務等調整

単-33号

M000202097

ｍ３

通称６０～８０ｋｇ級

構成比率

％

管理費区分 無

標準単価規格／条件

　労務構成比率

単

管理費区分 無

管理費区分 無

度会郡　南伊勢町

令和 8年 8月 1日

R0102
管理費区分 無

摘要

称

標準単価

　　軽油

管理費区分 無

規

単価

単価適用年月日

０．２８ｍ３

　材料構成比率

- 33 -

　　バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回

508-472t020-00007-11(0)

価

　　運転手（特殊） R0114

00.00%-00.00%-1.0000 

Z006702002

令和 8年 8月 1日

％

管理費区分 無

格

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

名称



埋戻し

歩掛適用年月日

量上記以外（小規模） 土砂 全ての費用        1

上記以外（小規模）                            

単

J01 施工方法                                

位

全ての費用                                    

名

CB210410

単位

労務等調整

単-33号

ｍ３

J02 土質                                    

構成比率 標準単価規格／条件

単

度会郡　南伊勢町
- 34 -

令和 8年 8月 1日

摘要

称
規

単価

単価適用年月日

J04 費用の内訳                              

508-472t020-00007-11(0)

価

00.00%-00.00%-1.0000 

令和 8年 8月 1日

格

土砂                                          

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

名称



％

　　軽油 Z006702002

歩掛適用年月日

4.0km以下                                     
無し                                          

量        1

土砂等運搬
単
位

　材料構成比率

小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 無し 4.0km以下

　　【タイヤ損耗費】

名

％

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

J03 土質                                    

- 35 -

％

％

単位

労務等調整

J01 土砂等発生現場                          

ｍ３

　　運転手（一般）

　　］

構成比率

M000301002

％

標準単価規格／条件

　労務構成比率

R0115

単

小規模                                        

度会郡　南伊勢町

令和 8年 8月 1日

J02 積込機種･規格                           

管理費区分 無

摘要

称

標準単価

【４ｔ積級　良好　供用日】

J13 運搬距離（km）（DID区間無）             

管理費区分 無

ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3                        

規

単価

単価適用年月日単-34号

508-472t020-00007-11(0)

価

00.00%-00.00%-1.0000 

　機械構成比率

土砂（岩塊･玉石混り土含む）                   

令和 8年 8月 1日CB210110

％

管理費区分 無

格

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

通称４ｔ積級

名称

J04 DID区間の有無                           



％

％

歩掛適用年月日

R0101

　材料構成比率

　　軽油

- 36 -

量

　　割栗石

       1
単
位

％

名

％

12.5cmを超え17.5cm以下 砕石（各種） 全ての費用

ｍ２

　　バックホウ（クローラ）［標準］

　　普通作業員

　　特殊作業員

％

％

％

単位

Z006702002

労務等調整

Z002140002

構成比率

％

管理費区分 無

標準単価規格／条件

　労務構成比率

単

管理費区分 無

管理費区分 無

管理費区分 無

度会郡　南伊勢町

令和 8年 8月 1日

R0102
管理費区分 無

摘要

称

標準単価

管理費区分 無

L001010007バケット容量０．８ｍ３

規

単価

単価適用年月日

基礎砕石

１５０－２００ｍｍ

508-472t020-00007-11(0)

価

　　運転手（特殊） R0114

00.00%-00.00%-1.0000 

令和 8年 8月 1日

％

格

　　土木一般世話役

単-35号 CB221110

数

管理費区分 無

 

参考資料（1）（施工パッケージ）

R0125

％

名称

　機械構成比率



歩掛適用年月日

量        1
単
位

J02 砕石の種類                              
全ての費用                                    

名

12.5cmを超え17.5cm以下 砕石（各種） 全ての費用

ｍ２

単位

労務等調整

構成比率 標準単価規格／条件

単

12.5cmを超え17.5cm以下                        

度会郡　南伊勢町

令和 8年 8月 1日

砕石（各種）                                  

摘要

称

J01 砕石の厚さ                              

規

単価

単価適用年月日

基礎砕石

J03 費用の内訳                              

508-472t020-00007-11(0)

価

00.00%-00.00%-1.0000 

- 37 -

令和 8年 8月 1日

格

単-35号 CB221110

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

名称



％

％

歩掛適用年月日

　材料構成比率

　　軽油

量        1

　　生コンクリート

単
コンクリート

Z002012002

位

　　バックホウ（クローラ）［標準・クレーン

％

R0101

名

％

％

％

％

単位

単-36号

Z006702002

労務等調整

無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　21-8-25（20）（高炉） 一般養生 全ての費用

ｍ３

構成比率

％

管理費区分 無

標準単価規格／条件

　労務構成比率

２１－８－２５（２０）　高炉　W/C=55%以下

単

管理費区分 無

管理費区分 無

管理費区分 無

CB240010

度会郡　南伊勢町

令和 8年 8月 1日

管理費区分 無

R0125

- 38 -

摘要

称

標準単価

　　特殊作業員

バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊

管理費区分 無

　　普通作業員

　　機能付き］

規

単価

単価適用年月日

　　運転手（特殊） R0114

508-472t020-00007-11(0)

価

00.00%-00.00%-1.0000 

L001010004

令和 8年 8月 1日

％

格

数

管理費区分 無

 

参考資料（1）（施工パッケージ）

　　土木一般世話役

R0102

％

名称

　機械構成比率



無筋･鉄筋構造物                               

歩掛適用年月日

量        1
単

- 39 -

コンクリート

一般養生                                      

位

名

ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設                      
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              

単位

単-36号

労務等調整

無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　21-8-25（20）（高炉） 一般養生 全ての費用

ｍ３

構成比率 標準単価規格／条件

単

J05 養生工の種類                            

CB240010

度会郡　南伊勢町

令和 8年 8月 1日

21-8-25（20）（高炉）                         

J13 費用の内訳                              

摘要

称

J01 構造物種別                              

規

単価

単価適用年月日

全ての費用                                    

508-472t020-00007-11(0)

価

00.00%-00.00%-1.0000 

令和 8年 8月 1日

J02 打設工法                                

格

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

名称



CB240210

％

歩掛適用年月日

　　型わく工

量        1
単
位

名

％

ｍ２

R0133

J01 型枠の種類                              

％

単位

労務等調整

単-37号

J02 構造物の種類                            

構成比率

管理費区分 無

標準単価規格／条件

　労務構成比率

単
型枠

一般型枠                                      

度会郡　南伊勢町

令和 8年 8月 1日

管理費区分 無

R0125

摘要

称

標準単価

管理費区分 無

- 40 -

　　普通作業員

規

単価

単価適用年月日

508-472t020-00007-11(0)

価

00.00%-00.00%-1.0000 

令和 8年 8月 1日

％

格

数
一般型枠 鉄筋･無筋構造物

 

参考資料（1）（施工パッケージ）

　　土木一般世話役

鉄筋･無筋構造物                               

R0102

名称



物：鉄筋材料規格・径＝SD295 D10：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸ

単価

WYB00026
歩掛適用年月日

量

作業区分＝加工・組立：組立区分＝一般構造

単
位    1,000

名

t

数量単位

㎏

労務等調整

単価

ﾚｰﾝ賃料補正係数＝標準以外：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃 単-49号

金額規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

令和 8年 8月 1日

管理費区分 無
WB240750

摘要

称
規

料補正係数（実数）＝0：

鉄筋工

単価適用年月日

参考資料（1）

508-472t020-00007-11(0)

価

00.00%-00.00%-1.0000 

計

令和 8年 8月 1日

格

単-38号

鉄筋工　加工・組立

- 41 -

数 

       1

名称



単価

歩掛適用年月日

量

作業区分＝加工・組立：組立区分＝一般構造

単
位

- 42 -

   1,000

名

t物：鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸ

WYB00030

数量単位

㎏

労務等調整

単価

ﾚｰﾝ賃料補正係数＝標準以外：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃

金額規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

令和 8年 8月 1日

管理費区分 無
WB240750

摘要

称
規

料補正係数（実数）＝0：

鉄筋工

単価適用年月日

参考資料（1）

508-472t020-00007-11(0)

価

00.00%-00.00%-1.0000 

計

令和 8年 8月 1日

格

鉄筋工　加工・組立

単-39号

数 

単-50号       1

名称



％

Z002122003

％

歩掛適用年月日

R0101

　材料構成比率

　　軽油

単-40号

量        1
単
位

％

名

％

ｍ２

　　バックホウ（クローラ）［標準］

　　普通作業員

　　特殊作業員

％

％

％

単位

Z006702002

労務等調整

構成比率

％

管理費区分 無

ＲＣ－４０

- 43 -

標準単価規格／条件

　労務構成比率

単

管理費区分 無

管理費区分 無

管理費区分 無

度会郡　南伊勢町

　　再生クラッシャーラン

令和 8年 8月 1日

R0102
管理費区分 無

摘要

称

標準単価

管理費区分 無

L001010007バケット容量０．８ｍ３

規

単価

単価適用年月日

基礎砕石

508-472t020-00007-11(0)

価

　　運転手（特殊） R0114

00.00%-00.00%-1.0000 

令和 8年 8月 1日

％

格

　　土木一般世話役

CB221110

数

管理費区分 無

 

参考資料（1）（施工パッケージ）

R0125

7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用

％

名称

　機械構成比率



歩掛適用年月日

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0                             

単-40号

量        1
単
位

J02 砕石の種類                              
全ての費用                                    

名 ｍ２

単位

労務等調整

構成比率 標準単価規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

7.5cmを超え12.5cm以下                         

令和 8年 8月 1日

摘要

称

J01 砕石の厚さ                              

規

単価

単価適用年月日

- 44 -

基礎砕石

J03 費用の内訳                              

508-472t020-00007-11(0)

価

00.00%-00.00%-1.0000 

令和 8年 8月 1日

格

CB221110

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用

名称



単-41号

単価

歩掛適用年月日

量

作業区分＝加工・組立：組立区分＝一般構造

単

WYB00031

位    1,000

名

t物：鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸ

数量単位

㎏

労務等調整

単価

ﾚｰﾝ賃料補正係数＝標準以外：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃

金額規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

令和 8年 8月 1日

管理費区分 無
WB240750

摘要

称
規

料補正係数（実数）＝0：

鉄筋工

単価適用年月日

参考資料（1）

508-472t020-00007-11(0)

価

00.00%-00.00%-1.0000 

計

令和 8年 8月 1日

格

鉄筋工　加工・組立

数 

単-50号       1

名称

- 45 -



人

諸雑費（まるめ）

単-42号

ZZ1

R0101

歩掛適用年月日

m

量
単
位

特殊作業員

- 46 -

管理費区分 無

名

       0.2

数量

Z1

単位

労務等調整

単価

硬質塩化ビニル管据付工

D9160000

金額

人

規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

ZS3000004

令和 8年 8月 1日

管理費区分 無

管理費区分 無

       0.12

摘要

称

式

      10規

φ125mm                                       

φ125mm

計

単価適用年月日

参考資料（1）

508-472t020-00007-11(0)

価

       1

00.00%-00.00%-1.0000 

R0102

令和 8年 8月 1日

格

単価

数

Z1

 

J01 呼び径                                  

名称

普通作業員



人

諸雑費（まるめ）

単-43号

ZZ1

R0101

歩掛適用年月日

m

量
単
位

φ 50mm                                       

特殊作業員

管理費区分 無

名

       0.18

数量

Z1

単位

労務等調整

単価

硬質塩化ビニル管据付工

D9160000

金額

人

規格／条件

単

- 47 -
度会郡　南伊勢町

ZS3000004

令和 8年 8月 1日

管理費区分 無

管理費区分 無

摘要

称

式

      10規

計

単価適用年月日

参考資料（1）

508-472t020-00007-11(0)

価

       1

00.00%-00.00%-1.0000 

R0102

令和 8年 8月 1日

格

単価

数

Z1

 
φ 50mm

J01 呼び径                                  

名称

普通作業員
       0.1



管理費区分 無

％

単-44号

％

歩掛適用年月日

L001110001

Z006704001

孔

量        1
単
位30mm以上200mm未満

％

R0101

レギュラー

名

％

　　発動発電機［ガソリンエンジン駆動］

M002083002

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）

％

％

単位

２ｋＶＡ

労務等調整

　　ガソリン

構成比率

％

管理費区分 無

　　電動ハンマドリル

標準単価規格／条件

　労務構成比率

単

J01 削孔深さ                                

度会郡　南伊勢町

令和 8年 8月 1日

管理費区分 無

R0125

摘要

称

標準単価

　　特殊作業員

管理費区分 無

　　普通作業員

　機械構成比率

規

単価

単価適用年月日

穴あけ能力φ３８～４０ｍｍ

30mm以上200mm未満                             

　材料構成比率

508-472t020-00007-11(0)

価

- 48 -

00.00%-00.00%-1.0000 

令和 8年 8月 1日

％

管理費区分 無

格

数

管理費区分 無

 

参考資料（1）（施工パッケージ）

　　土木一般世話役

R0102

％

名称

CB224410



人

- 49 -

歩掛適用年月日
単-45号

量        1

ZZ1

単
位

管理費区分 無
R0101

名

管理費区分 無
諸雑費（まるめ）

計

       2

数量

Z1

単位

WB252320

労務等調整

単価

       0.5

WK250540

金額

管理費区分 無

人

規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

令和 8年 8月 1日

Z1

R0102

管理費区分 無

管理費区分 無

箇所

       0.1

ZS3000004

摘要

称

       1

単価

R0125

日

Z1

規

単価適用年月日

参考資料（1）

式

508-472t020-00007-11(0)

特殊作業員

価

土木一般世話役

00.00%-00.00%-1.0000 

令和 8年 8月 1日

格

バックホウ運転

数

Z1

 

人
普通作業員

       0.5

名称

ポンプ設置・撤去

単-51号



ZZ1
管理費区分 無

J01 排水量区分                              

R0101

歩掛適用年月日

諸雑費（率＋まるめ）

単-46号

量        1
単
位

特殊作業員

管理費区分 無

名

管理費区分 無

式

       1

日

単-53号

作業時排水                                    

数量

Z1

単位

WB252310

労務等調整

ポンプ運転

単価

程＝10m：排水方法＝作業時排水：
排水量区分＝0以上120（m3／h）未満：全揚

金額

日

単-52号

人

規格／条件

単

ZS8000004

度会郡　南伊勢町

Z1

令和 8年 8月 1日

管理費区分 無

       1

摘要

称

0以上120（m3／h）未満                         

0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水規

単価

単価適用年月日

J03 排水方法                                

参考資料（1）

       1

J02 全揚程                                  

       0.14
工事用水中ポンプ運転

508-472t020-00007-11(0)

価

発動発電機運転

- 50 -

00.00%-00.00%-1.0000 

10m                                           

令和 8年 8月 1日

Z1

WK250400

格

計

数 

日

名称

同上 WK250410



諸雑費（まるめ）

歩掛適用年月日

- 51 -

単-47号

量

J07 その他の諸料金の有無                    

       1

0

単
位

ｔ

管理費区分 無

名

t
製品長12m以内 10kmまで

2 km

       1

仮設材等の運搬 （鋼矢板、Ｈ形鋼、覆工板、敷鉄板等）

近畿・中国・四国・九州                        

数量

Z1

計

単位

労務等調整

単価

J04 製品長区分                              

金額

近畿・中国・四国・九州 2km 12m以内　各種（実数入力） 0 無

規格／条件

単

J06 運搬割増率（実数入力）                  
各種（実数入力）                              

度会郡　南伊勢町

令和 8年 8月 1日

管理費区分 無

ZZ1

無                                            

J02 片道運搬距離（実数入力）                

摘要

称

J05 運搬割増率                              

ZS3000004

規

式

単価適用年月日

参考資料（1）

基本運賃区分Ａ

12m以内                                       

508-472t020-00007-11(0)

価

00.00%-00.00%-1.0000 

Z006810001

令和 8年 8月 1日

格

数 

単価

WB010020

       1

名称

J01 発注機関区分                            



単価

積込み、取卸し（往復分）

       2

J01 作業区分                                

歩掛適用年月日
単-48号

量

仮設材等の積込み取卸し費

       1
単
位

ｔ名

積込み、取卸し（往復分）                      

- 52 -

数量単位

労務等調整

単価

計

金額
Z006800001

規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

令和 8年 8月 1日

管理費区分 無
積込み．取卸し費（仮設材等）

摘要

称

ｔ

規

単価適用年月日

参考資料（1）
WB010030

508-472t020-00007-11(0)

価

00.00%-00.00%-1.0000 

令和 8年 8月 1日

格

数 

名称



J04 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数                  

単-55号

歩掛適用年月日
単-49号

0

量        1

J05 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数（実数）          

J03 鉄筋材料規格・径                        

単
位

鉄筋材料規格・径＝SD295 D10：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ WB240751

管理費区分 無

名

t

t

鉄筋工　加工・組立

賃料補正係数＝標準以外：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補

       1

組立区分＝一般構造物：鉄筋材料規格・径＝

J02 組立区分                                

数量単位

労務等調整

加工・組立 一般構造物 SD295 D10 標準以外 0

単価

標準以外                                      
SD295 D10                                     

金額

正係数（実数）＝0：

規格／条件

単
t

度会郡　南伊勢町

令和 8年 8月 1日

管理費区分 無

摘要

称

- 53 -

WB240752

加工・組立                                    

以外：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数（実数）＝0

規

単価適用年月日

SD295 D10：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数＝標準
鉄筋工　組立

一般構造物                                    

WB240750

508-472t020-00007-11(0)

価

：

00.00%-00.00%-1.0000 

令和 8年 8月 1日

格

J01 作業区分                                

数 

単-54号       1

名称
鉄筋工　加工

計

参考資料（2）

単価



J04 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数                  

単-57号
SD295 D13：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数＝標準

歩掛適用年月日

0

量        1

J05 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数（実数）          

J03 鉄筋材料規格・径                        

単

SD295 D13                                     

位

WB240751

管理費区分 無

名

t

t

鉄筋工　加工・組立

賃料補正係数＝標準以外：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補

単-50号

       1

組立区分＝一般構造物：鉄筋材料規格・径＝

J02 組立区分                                

数量単位

労務等調整

単価

単-56号

標準以外                                      

金額

正係数（実数）＝0：

規格／条件

単
t

度会郡　南伊勢町

令和 8年 8月 1日

管理費区分 無

摘要

称

WB240752

加工・組立                                    

以外：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数（実数）＝0

規

単価適用年月日

鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

鉄筋工　組立

一般構造物                                    

WB240750

508-472t020-00007-11(0)

価

：

00.00%-00.00%-1.0000 

令和 8年 8月 1日

- 54 -

格

J01 作業区分                                

数 

       1

名称

加工・組立 一般構造物 SD295 D13 標準以外 0

鉄筋工　加工

計

参考資料（2）

単価



      45

能付き］

計

歩掛適用年月日

R0114

諸雑費（まるめ）

量

L

       1

日

単
位

WK250540

運転手（特殊）

管理費区分 無

名

単-51号

       1

日

数量

Z1

単位

労務等調整

L001010004

単価

- 55 -

式

軽油

金額

ZZ1
管理費区分 無

人

規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

令和 8年 8月 1日

Z1

バックホウ運転

管理費区分 無

管理費区分 無

摘要

称
規

単価適用年月日

バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊

単価

508-472t020-00007-11(0)

価

00.00%-00.00%-1.0000 

ZS3000004

令和 8年 8月 1日

       1.47

格

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機

数

Z1

 

       1

名称

Z006702002

参考資料（2）



諸雑費（まるめ）

歩掛適用年月日

量        1

0以上120（m3／h）未満                         

単
位

工事用水中ポンプ運転

管理費区分 無

名

       1

日

       1.2

数量

Z1

計

10m                                           

単位

労務等調整

単価

WK250400

J02 全揚程                                  

工事用水中モータポンプ［普通型］
金額規格／条件

単

日

度会郡　南伊勢町

令和 8年 8月 1日

管理費区分 無

ZZ1

摘要

称

ZS3000004

J01 排水量区分                              

- 56 -

0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水規

L001100007

式

単価適用年月日

作業時排水                                    

単-52号

508-472t020-00007-11(0)

価

00.00%-00.00%-1.0000 

令和 8年 8月 1日

潜水ポンプ　口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ

格

数 

単価

名称

J03 排水方法                                

参考資料（2）



諸雑費（まるめ）

J01 排水量区分                              
J02 全揚程                                  

ZZ1

作業時排水                                    
10m                                           

歩掛適用年月日

量        1
単

発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］

位

管理費区分 無

名 日

Z006702002
数量

Z1

単位

労務等調整

単価

L001110010

       1.2

金額規格／条件

単

0以上120（m3／h）未満                         

度会郡　南伊勢町

ZS3000004

令和 8年 8月 1日

軽油
管理費区分 無

管理費区分 無

摘要

称

L

式

WK250410

0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水規

計

単価適用年月日

発動発電機運転

単-53号

508-472t020-00007-11(0)

価

      46

       1

00.00%-00.00%-1.0000 

令和 8年 8月 1日

格

単価

- 57 -

数

Z1

 

日

名称

J03 排水方法                                

参考資料（2）

４５ｋＶＡ



人

       1

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

鉄筋工

歩掛適用年月日

ZS8000004

鉄筋工　加工

WB240751

量        1

- 58 -

単
位

ｔ
       1.03

管理費区分 無

参考資料（3）

名

L001130006

0

単-54号

ＳＤ２９５　Ｄ１０

数量

Z1

単位

労務等調整

単価

J03 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数（実数）          

鉄筋コンクリート用棒鋼

ZZ1

金額

管理費区分 無

SD295 D10 標準以外 0

       0.04

人

規格／条件

諸雑費（率＋まるめ）

単
t

管理費区分 無

度会郡　南伊勢町

令和 8年 8月 1日

Z1

R0102

管理費区分 無

管理費区分 無

摘要

称

R0110
       0.2

計

管理費区分 無

R0125

日

SD295 D10                                     

規

J01 鉄筋材料規格・径                        

単価適用年月日

508-472t020-00007-11(0)

標準以外                                      

価

土木一般世話役

単価

00.00%-00.00%-1.0000 

       0.2

令和 8年 8月 1日

Z001102008

格

最大吊上能力２５ｔ吊

数

Z1

J02 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数                  

 

式

       2.3

人
普通作業員

名称



人

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

鉄筋工

歩掛適用年月日

       1

量        1

ZS8000004

単

       0.11

位

J02 鉄筋材料規格・径                        

管理費区分 無

参考資料（3）

名

L001130006

鉄筋工　組立

単-55号

諸雑費（率＋まるめ）

J03 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数                  

数量

Z1

J04 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数（実数）          

単位

労務等調整

単価

       0.5

       3.5

金額

管理費区分 無

人

- 59 -

規格／条件

単
t

標準以外                                      

度会郡　南伊勢町

WB240752

SD295 D10                                     

令和 8年 8月 1日

Z1

R0102

管理費区分 無

管理費区分 無

一般構造物                                    

摘要

称

R0110

管理費区分 無

J01 組立区分                                

R0125

日

規

単価

計

単価適用年月日

508-472t020-00007-11(0)

価

土木一般世話役

00.00%-00.00%-1.0000 

令和 8年 8月 1日

格

式

最大吊上能力２５ｔ吊

数

Z1

一般構造物 SD295 D10 標準以外 0
 

人

ZZ1

0

普通作業員

名称

       0.3



人

       1

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

鉄筋工

歩掛適用年月日

ZS8000004

鉄筋工　加工

WB240751

量        1
単
位

ｔ
       1.03

管理費区分 無

参考資料（3）

名

L001130006

0

SD295 D13                                     

数量

Z1

単位

労務等調整

単価

J03 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数（実数）          

鉄筋コンクリート用棒鋼

ZZ1

金額

管理費区分 無

- 60 -

       0.04

人

規格／条件

諸雑費（率＋まるめ）

単
t

管理費区分 無

度会郡　南伊勢町

令和 8年 8月 1日

Z1

R0102

管理費区分 無

管理費区分 無

摘要

称

R0110
       0.2

計

管理費区分 無

R0125

日

規

J01 鉄筋材料規格・径                        

単価適用年月日

Z001102009

508-472t020-00007-11(0)

標準以外                                      

価

土木一般世話役

単価

ＳＤ２９５　Ｄ１３

00.00%-00.00%-1.0000 

       0.2

令和 8年 8月 1日単-56号

格

最大吊上能力２５ｔ吊

数

Z1

J02 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数                  

 

式

       2.3

人
普通作業員

名称

SD295 D13 標準以外 0



人

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］

鉄筋工

歩掛適用年月日

       1

量        1

ZS8000004

単

       0.11

位

J02 鉄筋材料規格・径                        

管理費区分 無

参考資料（3）

名

L001130006

- 61 -

鉄筋工　組立

諸雑費（率＋まるめ）

J03 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数                  

数量

Z1

J04 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数（実数）          

単位

労務等調整

単価

一般構造物 SD295 D13 標準以外 0

       0.5

       3.5

SD295 D13                                     

金額

管理費区分 無

人

規格／条件

単
t

標準以外                                      

度会郡　南伊勢町

WB240752
令和 8年 8月 1日

Z1

R0102

管理費区分 無

管理費区分 無

一般構造物                                    

摘要

称

R0110

管理費区分 無

J01 組立区分                                

R0125

日

規

単価

計

単価適用年月日

508-472t020-00007-11(0)

価

土木一般世話役

00.00%-00.00%-1.0000 

令和 8年 8月 1日単-57号

格

式

最大吊上能力２５ｔ吊

数

Z1

 

人

ZZ1

0

普通作業員

名称

       0.3



登録単価／オプション単価

基本賃料

個

WYB00014
式深埋め用嵩上げ枠

単-18

WYB00019

名称

WYB00001
WYB00002

設置手間

金ゴテ仕上げ

登録年度

式

WYB00021

H-=3.5m　2段

単-22

硬質ポリ塩化ビニル管継手

WYB00020

内-1

式

単-15
ターンバックル

                        度会郡　南伊勢町

単-5

本

個

m2

回送費
内-1

水盛やり方

WYB00024

単位

単-6

WYB00004
WYB00005

登録単価／オプション単価

式

φ50×40

令和8年度　特排第2号　浄化槽市町村整備推進事業              

WYB00016

墨出し

硬質塩化ビニル管

単価

軽量金属支保賃料

WYB00025

m2

WYB00015 300H

軽量金属支保賃料

式

公共浄化槽

工事名

基

m2

単-11

単-11
WYB00006

単-11

VU-125

単-2

24人槽（ブロア設置含む）

コード

WYB00013

508-472t020-00007-11(0)

- 1 -

式

WYB00022

登録月

VP径違いソケット
90°エルボ　φ50 個

単-1

単-6

単-28

内-1

24人槽（ポンプ槽付）

軽量鋼矢板賃料

本

規格
24人槽（ポンプ槽付）浄化槽設置工事

Φ250ボイド

備考



単-28取込

名称

令和 8日

登録年度

LYX0000001

                        度会郡　南伊勢町

損料

単位

登録単価／オプション単価

令和8年度　特排第2号　浄化槽市町村整備推進事業              

単価

- 2 -

工事名

コード

 8

508-472t020-00007-11(0)

登録月規格
24人槽（ポンプ槽付）浄化槽設置工事

備考



個人用損料＜データ無し＞

コード

                        度会郡　南伊勢町

名称 登録年度

個人用損料＜データ無し＞

令和8年度　特排第2号　浄化槽市町村整備推進事業              

単価

工事番号 工事名

規格 登録月 備考
24人槽（ポンプ槽付）浄化槽設置工事

508-472t020-00007-11(0)

- 1 -

単位 区分



（駐車場タイプ）

浄化槽市町村整備推進事業　浄化槽（24人槽ポンプ槽付）設置工事

           令和 8 年度　特排　第 2 号

数    量    計    算    書



工　　種 種　　別 規　格・寸　法 単位 数　　量 摘　　要

仮　設　工 式 1

水盛やり方 ㎡ 14

墨出し ㎡ 14

軽量鋼矢板工 H=3.5ｍ　2段 m 9

軽量鋼矢板賃料 式 1

軽量金属支保賃料 式 1

土　工 式 1

床堀 レキ質土 ｍ3 60

砂 ｍ3 50

埋戻し 砂 ｍ3 50

残土処理 ｍ3 60

本体設置工 式 1

高度処理型浄化槽
（24人槽ポンプ槽付）

BOD 10mg/L以下 T-N10mg/L
以下　駐車用蓋　ﾌﾞﾛｱｰ含む

基 1

設　置　手　間
（ブロア設置含む）

式 1

深埋め用嵩上枠 300mm 式 1

基礎工 式 1

基礎砕石 (割栗石,t=150) ㎡ 13

コンクリート 21-8-25 BB ｍ3 3

型　　　　　枠 ㎡ 3

円　形　型　枠 （φ250ボイド） 本 3

鉄　　　　　筋 SDA295A D10 kg 23

鉄　　　　　筋 (SD295A D13) kg 359

浮上防止金具 （ターンバックル　7/8） 個 6

上部工 式 1

基礎砕石 (RC-40,t=100) ㎡ 13

コンクリート 21-8-25 BB ｍ3 3

型　　　　　枠 ㎡ 3

金ゴテ仕上げ ㎡ 13

鉄　　　　　筋 　　SDA295A D13 kg 306

数　量　総　括　表



放流管土工 式 1

床堀 レキ質土 ｍ3 2

砂 ｍ3 1

埋戻し 砂 ｍ3 1

埋戻し 流用土 ｍ3 1

残土処理 ｍ3 1

放流管布設工 式 1

流入管布設工 φ125 ｍ 1

硬質塩ビ管 スリーブ無し（VU） φ125 ｍ 1

放流管布設工 φ50 ｍ 8

耐衝撃性硬質ポリ塩ビ
管　JIS K 6742　HIVP

φ50 本 2

VP径違いソケット（HI) φ50×φ40 個 1

90エルボ（HI) φ50 個 3

Co削孔工 （径200未満、深200以下） 孔 1

数　量　総　括　表



名　　　称 単位 数　　量

水盛やり方 2.90 × 4.80 ＝ 13.920 ㎡ 13.9

墨出し 2.90 × 4.80 ＝ 13.920 ㎡ 13.9

軽量鋼矢板土留工

H=3.5ｍ　2段 3.50 ＋ 5.20 ＝ 8.70 ｍ 8.70

軽量鋼矢板賃料 式 1.0

軽量金属支保賃料 式 1.0

2

3

（仮設工）24人槽　　計　　算　　書 （ 　　１式　当り）

計　　　算　　　式



名　　　称 単位 数　　量

床　　堀 オベリスクより V=h/6〔ab+(a+a1)(b+b1)+a1b1〕

（レキ質土） h= 3.14 a= 3.50 b= 5.20

a1= 3.50 b1= 5.20

3.14 ÷ 6 ×〔 3.50 × 5.20 ＋

( 3.50 ＋ 3.50 )×( 5.20 ＋ 5.20 )

＋ 3.50 × 5.20 〕 ＝ 57.148 ｍ3 57.1

埋戻（良土） 57.148 － 57.148 ＝ 0.000 ｍ3 0.0

埋戻（砂） (浄化槽)

3.006

（嵩上げ枠　300㎜）

1.010 × 0.300 ＝ 0.303

(基礎砕石) ＝ 2.533

(ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄ)

( 2.900 × 4.800 － 1.007 )

× 0.170 ＝ 2.195

(ﾍﾞｰｽｺﾝｸﾘｰﾄ）

2.900 × 4.300 × 0.200 ＝ 2.494

控除分計 ＝ 10.531

57.148 － 10.531 ＝ 46.617 ｍ3 46.6

残土処理 57.148 － 0.000 ＝ 57.148 ｍ3 57.1

（土　工）24人槽　　計　　算　　書 （ 　　１式　当り）

計　　　算　　　式



名　　　称 単位 数　　量

高度処理型浄化槽 マンホール蓋は駐車場タイプ

（24人槽ポンプ槽付）

BOD 10mg／㍑以下

T-N 10mg／㍑以下 基 1.0

高度処理型浄化槽 ブロアー設置手間含む

設置手間

式 1.0

深埋め用嵩上枠 300mm 式 1.0

（本体設置工）24人槽　計　算　書 （ 　　１式　当り）

計　　　算　　　式



名　　　称 単位 数　　量

柱面積 （ 3.14 × 0.125 × 0.125 ）

/ 4 × 4本 ＝ 0.049

基礎砕石

(割栗石,t=150) 2.90 × 4.30 ＝ 12.470 ㎡ 12.5

ｺﾝｸﾘｰﾄ ベース：

(21-8-25 BB) 2.90 × 4.30 × 0.20 ＝ 2.494

柱：

0.049 × 2.57 ＝ 0.126 ｍ3 2.6

型　枠 ベース：

（ 2.90 ＋ 4.30 ）× 2 × 0.20

＝ 2.880 ㎡ 2.9

型　枠 2.57 × 4 ／ 4ｍ ＝ 2.570

（φ250ボイド） 本 3.0

鉄　　筋

(SD295A D10) 柱：HOOP

13本 × 0.79 × 4 ＝ 41.08

計 41.08

41.08 × ＝ 23.005 kg

合計 23.01 kg 23.0

(SD295A D13) ベース縦筋：

44本 × 2.80 ＝ 123.20

ベース横筋：

40本 × 4.20 ＝ 168.00

柱：主筋

4本 × 3.61 × 4 ＝ 57.76

アンカー筋

6本 × 1.90 ＝ 11.40

計 360.36

360.36 × 1kg/ｍ ＝ 358.558 kg

合計 358.56 kg 358.6

浮上防止金具 ＝ 6.00 個 6.0

（ターンバックル　7/8）

（基礎工）24人槽　　計　　算　　書 （ 　　１式　当り）

計　　　算　　　式

0.56kg/ｍ



名　　　称 単位 数　　量

開口面積 φ600マンホール：

3.14 × 0.60 × 0.60 × 3枚

／ 4 ＝ 0.848

φ450マンホール：

3.14 × 0.45 × 0.45 × 1枚

／ 4 ＝ 0.159

計 1.007

基礎砕石 2.90 × 4.80 － 1.007 － 0.049

(RC-40,t=100) ＝ 12.863

㎡ 12.9

コンクリート

(21-8-25 BB) ( 2.90 × 4.80 － 1.007 )× 0.20

= 2.583 ｍ3 2.6

型　枠 （ 2.90 ＋ 4.80 )× 2 × 0.20

＝ 3.080 ㎡ 3.1

金ゴテ仕上げ 2.90 × 4.80 － 1.007 ＝ 12.91 ㎡ 12.9

鉄　　筋

(SD295A D13) スラブ：

縦筋 18本 × 2.80 ＝ 50.40

縦筋 24本 × 1.08 ＝ 25.92

縦筋 12本 × 1.04 ＝ 12.48

縦筋 8本 × 1.09 ＝ 8.72

開口縦 16本 × 2.80 ＝ 44.80

横筋 32本 × 4.70 ＝ 150.40

横筋 4本 × 0.73 ＝ 2.92

横筋 2本 × 0.69 ＝ 1.38

横筋 4本 × 0.25 ＝ 1.00

横筋 2本 × 0.16 ＝ 0.32

横筋 4本 × 0.82 ＝ 3.28

横筋 2本 × 0.74 ＝ 1.48

横筋 4本 × 0.43 ＝ 1.72

横筋 2本 × 0.32 ＝ 0.64

横筋 4本 × 0.12 ＝ 0.48

開口横 4本 × 4.70 ＝ 18.80

開口斜 32本 × 1.04 ＝ 33.28

計 307.62

307.62 × ＝ 306.082 kg

合計 306.08 kg 306.1

（ 　　１式　当り）

計　　　算　　　式

0.995kg/ｍ

（上部工）24人槽　　計　　算　　書



名　　　称 単位 数　　量

機械床堀 0.50 × 0.75 × 5.00 ＝ 1.88

ｍ3 1.9

機械埋戻し(砂) 0.50 × 0.314 × 5.00 －

0.057 × 0.057 × 3.14 ×

5.00 ＝ 0.73 ｍ3 0.8

機械埋戻し(流用) 0.50 × 0.436 × 5.00 ＝ 1.09

ｍ3 1.1

残土処理 1.88 － 1.09 ＝ 0.79 ｍ3 0.8

（放流管土工）24人槽　計　算　書 （ 　　１式　当り）

計　　　算　　　式



名　　　称 単位 数　　量

放流管延長　L＝8.0ｍ

流入管布設工 φ125 ｍ 1.0

硬質塩ビ管 スリーブ無し（VU） φ125

ｍ 1.0

放流管布設工 φ50 ｍ 8.0

本 2.0

φ50×φ40 個 1.0

90エルボ（HI) φ50 個 3.0

Co削孔工

（径200未満、深200以下） 1.00 孔 孔 1.0

（ 　　１式　当り）

計　　　算　　　式

流入管延長　L＝1.0ｍ

耐衝撃性硬質ポリ
塩ビ管　JIS K 6742

HIVP

φ50×4.0

VP径違いソケット
（HI)

（放流管布設）24人槽　計　算　書

家 屋

1
.0
ｍ

水路に接続

8
.0
ｍ
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特記仕様書（施工条件明示一覧表） ＮＯ．2

占用物件との工程調整の必要あり

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　               ）

近接公共施設等に対する制限

土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり

イメージアップ経費適用工事

その他（　交通規制について　）

明　示　項　目

工　程　関　係

他機関との協議が未完了

明　　示　　事　　項

別途工事との工程調整が必要あり

施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり

用　地　関　係 用地補償物件の未処理箇所あり

事業損失防止に関する調査あり

　　指定路線　　　　　指定路線以外　　　　　　　

調査方法　（　　別途資料　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）

安全対策関係 交通安全施設等の指定あり

イメージアップの内容（率分）（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

調査費　　　（　　計上あり　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）

仮設ヤードの有無

公害対策関係 施工方法の制限あり

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

制限項目　（　　騒音　　　振動　　　水質　　　粉じん　　　排出ガス　　　その他（　　　　　　　））

施工時期　（
）

仮設ヤードからの運搬距離（Ｌ＝　　　　　　　　㎞）

使用条件・復旧方法（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

仮設ヤード使用期間（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（交通規制については、監督員と協議し、受注者の責において地元等と調整し、承諾を得てから実施すること。）

　・近接公共施設名等　（　　鉄道　　　　電気　　　　電話　　　　水道　　　　ガス　　　　その他（　　　））

　・制限を受ける工種　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　・制限内容　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

安全防護施設等の配置　（　　別添図面　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）

イメージアップの内容（積上）（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

保安要員の配置　　　　　（　　別途図面　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）

交通管理要員の配置　　　（　　別途図面　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）

完了見込み時期　　（　　平成　　　年　　　月頃　　　　　別途協議）

仮設ヤード（　　官有地　　　　　民有地　　　　　その他（　　　　　　　　）　　　　別途協議）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

未処理箇所　　　　　（　　別添図　　　　　　　№　　　～№　　　　　　　　　　別途協議）

条　　　件　　　及　　　び　　　内　　　容

協議が必要な機関名（　　　　　　　　　　　　　　　）　協議完了見込み時期（　　　　　　　　　　　　　）

占用物件名（　　電気　　　電話　　　水道　　　ガス　　　その他（　　　　））

制限する工種名（　　　　　　　　　　　　　　　）　施工時期及び施工時間（　　　　　　　　　　　　　　　）
施工方法（　　　　　　　　　　　　　　　）

調整項目　　（   資材等の流用　　　    仮設及び工事用道路等の調整　　 　   建設機械等の調整

   施工順序の調整　     その他（　　　　　）　　  　　　　   別途協議）

施工時間の制限

施工方法等（　　指定工法名（　　　　　　　　　　）　　　その他（　　　　　　　　　　）　　　別途協議）

交通安全施設等の配置　　（　　別途図面　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）

工法制限あり

　　   配置人員数（  人）　（うち交通誘導員 　  人））

調査項目　（　　騒音測定　　　　　振動測定　　　　　水質調査　　　　　近接家屋の事前・事後調査
．　地盤沈下測定　　　　　地下水位等の測定　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
　　　明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
　　　別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。 平成30年12月



特記仕様書（施工条件明示一覧表） ＮＯ．3

明　示　項　目 明　　示　　事　　項 条　　　件　　　及　　　び　　　内　　　容

一般道路（搬入路）の使用制限あり

安全施設　　　　　　　　　　　　　　（　　別添図等　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

仮設備の設置条件あり 使用期間及び借地条件　（　　別添図等　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）

転用あり　　　（　　　　　　　　　回）

兼用あり　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

仮設物の構造及び施工方法の指定 構造及び設計条件　　　（　　別添図等　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）

施工方法　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　） その他　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

残土処分（自由処分） 残土処分地　　（　　別添図等　　　別添協議　　　その他（　　　　　））　運搬距離（Ｌ＝ 4.0 ㎞）

残土処分（指定処分・他工事流用）

産業廃棄物の種類　　（　　コン塊　　　　　アス塊　　　　木材　　　　　汚泥　　　　　その他（　　　　　））

処分地での処理費（　　計上あり（　　処理料　　押土整地　　被覆土）　　その他（　　　　）　　別途協議）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

工事支障物件あり 支障物件名　（　　鉄道　　　電気　　　電話　　　水道　　　ガス　　　有線　　　その他（　　　　））

その他

移設時期　　（　　平成　　　年　　　月　頃　　　　　別途協議）

その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

処分場の受入条件（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

産業廃棄物の処分地　　（　　再生処分場（　　　　）　　　　　　　最終処分場（　　　　　）　　　　　別添図書
．　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　別途協議）　　　運搬距離（　　　　）

処分地の処理条件あり　　（　　押土整地　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））

産業廃棄物の処理条件あり

防護　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

工事支障物件関係

【注：その他の項目（　　　　　）については、処分地を指定しなければならない場合にのみ記入のこと】

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

仮設道路の設置条件あり 使用中及び使用後の措置　　　　（　　別添図等　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）

用地及び構造　　　　　　　　　　　（　　別添図等　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）　

使用中及び使用後の措置　　　　（　　別添図等　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）

仮設備関係

工事用道路関係 経路及び使用期間の制限内容　（　　別添図等　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）

残土・産業廃棄物
関係

提出書類あり

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
　　　明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
　　　別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。 平成30年12月



特記仕様書（施工条件明示一覧表） ＮＯ．4

明　示　項　目 明　　示　　事　　項 条　　　件　　　及　　　び　　　内　　　容

項目及び基準値（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

調査項目（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

工法区分（　　　　　　　　　　）、材料種類（　　　　　　　　　　　　）、施工範囲（　　　　　　　　　　　）

削孔数量（　　　　　　　　　）、注入量（　　　　　　　　　　　）、その他（　　　　　　　　　　　　）

工法関係（　　　　　　　）、材料関係（　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

再生材の種類（　　再生Ａｓコン　　　再生路盤材　　　再生クラッシャーラン　　　道路用盛土材）

再生材が使用出来ない場合の措置（　　新材に変更　　　その他（　　　　　　）　　別途協議

三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。

　（認定製品の品名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。

　（認定製品の品名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

保管場所（　　　　　　　　　　　　）　期間（　　　　　　　　　　　　　　）　その他（　　　　　　　　　　）

品名（　　　　　　　）　数量（　　　　　　　）　保管場所（　　　　　　　）　その他（　　　　　　））

品名（　　　　　　　　　）　数量（　　　　　　　　　）　引渡場所（　　　　　　　　　）

時期（平成　　　年　　　月　　　日）　その他（　　　　　　　　　　　　）

運搬方法（　　請負者で運搬　　　請負者以外で運搬　　　別途協議　　　その他（　　　　　　　））

引渡場所（　　別添図等　　　　　　別途協議　　　　　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　））

数量（　　　　　　　　　　　　　　）　運搬距離（Ｌ＝　　　　　　　　　　　　　　　　　㎞）

三重県公共工事共通仕様書（最新版）を適用　（部分改訂を行った内容も含む（最新版））

「土木構造物設計マニュアル（案）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編」を適用

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ただし、設計変更については、南伊勢町設計変更要領による。

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（施工前に既設舗装のクラック、たわみ等損傷状況をマーキングし、写真管理すること。）

再生材使用の指定あり

そ　の　他 工事用機材の保管及び仮置きの必要あり

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

支給品あり

盛土材等工事間流用あり

三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の
使用について

薬液注入関係

排水工（濁水処理
を含む）関係

薬液注入工法等の指定あり

その他（　　　　　　　　　）

提出書類あり

注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認

再生材使用関係

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

現場発生品あり

適　用　条　件

濁水、湧水等の排水に際し、制限あり

水質調査等必要あり

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
　　　明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
　　　別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。 平成30年12月



特記仕様書（施工条件明示一覧表） ＮＯ．5

明　示　項　目 明　　示　　事　　項 条　　　件　　　及　　　び　　　内　　　容

契約前のＶＥ提案に基づき施工しなければならない。

契約後にＶＥ提案を受け付ける。

細部設計の承認を受けなければならない。

総合評価方式

工事写真は電子納品とする。電子媒体の提出部数は、（　　２部　　　　　（　　　　）部）とする。

工事完成図書（試行）

県内企業優先使用

電子納品の取扱いは「三重県ＣＡＬＳ電子納品運用マニュアル（案）」によるものとする。なお、「試行」とは、正式な
成果物は紙納品し、並行して電子納品を試行的に実施するものである。

県内企業優先使用
本工事に於いて、下請け契約を締結する場合には、当該契約の相手方を三重県内に本店（建設業法において規定する主た
る営業所を含む）を有する者の中から選定するよう努めること。

三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力
すること。

建設副産物情報交
換システム

工事カルテ作成・
登録

三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。

契約後ＶＥ方式

工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限り
でない。電子媒体の提出部数は、　（　　　　　２部　　　　　　（　　　）部）とする。

工事完成図書（工事写真含む）

本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、請負者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の４月１
日から８月３１日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求
を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。

産業廃棄物

入札・契約方式 入札時ＶＥ方式

電　子　納　品 工事写真

プロポーザル方式
本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」と
いう。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の１割を減点します。

設計・施行一括発注方式

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
　　　明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
　　　別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。 平成30年12月



暴力団等不当介入に関する特記仕様書

１ 　契約の解除

　　　南伊勢町の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第３条及び第４条の規定による措置を受

　　けたときは、当該契約の解除ができるような措置を講ずることがある。

２ 　通報義務

　　　暴力団等による不当介入を受けた場合、次の義務を負うものとする。

　　　　発注者に報告すること。発注者への報告は必ず文書で行うこと。

　　⑵ 　⑴により所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに

　　　　た時点で速やかに所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。

　　⑴ 　受注者は暴力団等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否し、不当介入があっ

　　⑴ 　指名停止又は文書注意

　　ある。

３ 　暴力団等による不当介入に対する通報義務の実効性を確保するため、以下の措置を講ずることが

　　　　は、発注者と協議を行うこと。

　　⑶ 　受注者は暴力団等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合

　　　　暴力団等による不当介入を受けた受注者が所轄の警察への通報等及び町長への報告を怠った場

20150302

　　　　町の推薦基準に基づき、表彰対象から除外するものとする。

　　⑶ 　優良工事施工団体表彰の表彰日までに⑴による指名停止又は文書注意を受けた者については、

　　　　公表をする。

　　⑵ 　暴力団等による不当介入を受けた場合において、警察への通報又は町長への報告を怠った旨の

　　　　合は、指名停止又は文書注意を行う。
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