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工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書では

ありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策

等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号

工事番号 令和6年度　町単河維　第3号

工事名 西の谷川護岸修繕工事

単価適用日 令和6年4月

積算基準適用版 令和5年7月

一般材料地区 Q00：伊勢５

適用単価地区 生コン Q02：伊勢D／小型４ｔ

石材 Q02：伊勢５／小型２ｔ～４ｔ

-------- ＩＣＴ補正 しない

諸 週休２日制の補正 ４週８休以上

経 共通仮設費 主たる工種 ０１：河川工事

費 施工地域補正 補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

情 対象支給品費 -

報 無償貸与機械等評価額 -

現場環境改善費 計上の有無 しない

市街地補正 -
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現場管理費 施工地域補正 補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

緊急工事補正 しない

砂防・地滑り工事補正 しない

対象支給品費 -

無償貸与機械等評価額 -

一般管理費等 財団法人等の補正 しない

前払金割合による補正 ５％以下

契約保証に係る補正 補正無

諸

経

費

情

報
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（直接工事費計上分）

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種
を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

（共通仮設費計上分）
※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種
を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

１．運搬費

運搬費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)

２．準備費

準備費の計上 (あ　り)　　・　　 な　し

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

- 3 -

度会郡　南伊勢町



505-472t000-00209-11(0)

３．事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)

４．安全費

安全費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)

５．役務費

役務費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)

６．技術管理費

技術管理費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)

７．営繕費

営繕費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)
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（諸経費全般）

１．支給品費の取り扱い

支給品 あ　り　　　・　　(な　し)

２．処分費の取り扱い

処分費の控除 あ　り　　　・　　(な　し)

その他確認事項等 あ　り　　　・　　 な　し

３．スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額 あ　り　　　・　　(な　し)
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円

消費税相当額 円

施工延長　L=15.0ｍ

土工　　　一式

ブロック積工　　A=46.0ｍ2

小口止工　N=1.0基

取付工　A=5.0ｍ2

工 事 名 西 の 谷 川 護 岸 修 繕 工 事

工 種

町 単 河 維
第 3 号

調査

工　　事　　仕　　様　　書

施 工 場 所 度会郡南伊勢町　船越　地内

令和 6 年度

令和　　年　　月　　日

技師 係

工 費 金
設計 令和　　年　　月　　日

河川工事
 南伊勢町

工 期 90日間 長

円也
工事価格  建設課長 高岡 知一郎 印 

工　　事　　の　　大　　要 起　　工　　の　　理　　由

L=15.0m 巾 設計 検算



設計総括表

　

金額増減

　　準備費

河川改修

　護岸工

        1

築堤･護岸

        1

当　初
工事区分

　根固め工

　仮設工

　　

　　沈床工

　河川土工

式

令和6年度　西の谷川護岸修繕工事

        1

数量増減

　

        1

設計総括表

直接工事費

式

単価

共通仮設費

数量

        1

式

単位

        1

        1

式

金額

　　

式

式

式

工事区分・工種・種別

　　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積

　　

　　水替工

　　

度会郡　南伊勢町

        1

　共通仮設費

摘要

　　掘削工

事業区分

        1

工事名

　

505-472t000-00209-11(0)
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        1

築堤･護岸

式

        1

式

        1

式

式

　　

　

　

式

式

        1



　

金額増減

工事費計

河川改修

工事価格

共通仮設費
当　初

工事区分

　現場管理費

純工事費

式

令和6年度　西の谷川護岸修繕工事

        1

数量増減

        1

設計総括表

　

式

単価数量

式

単位

        1

        1

式

金額工事区分・工種・種別

　

度会郡　南伊勢町

        1

　一般管理費等
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摘要

事業区分

        1

工事名

　共通仮設費（率計上）

505-472t000-00209-11(0)

消費税相当額

式

        1

式

式

式

工事原価

        1



設計内訳書

　　　

　　　

当　初

単位

　護岸工

式

　　　

　　　路体(築堤)盛土

m3

週休有

数量

週休有       10

数量小規模(標準以外)

40

m3

　　　

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積
単-6号

　　　

河川改修

週休有

　

        1

単-2号

　　　 単-5号

令和6年度　西の谷川護岸修繕工事

　　　床堀

週休有

　

        1　　
土質土砂;施工方法上

　　

       46

　　　

工事区分・工種・種別・細別

施工幅員2.5m未満

　　　

　　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積

主たる工種

単-1号

工事区分

記以外(小規模);施工

        1

m3

週休有

河川工事

　

土質区分土砂;土質　

m3

施工地域

　　　埋戻し

築堤･護岸

       16

砕石規格再生砕石 RC-

金額増減

　　　

度会郡　南伊勢町

週休有

        4

式

        1

　　　

        1

単-3号

　　　掘削

単価 数量増減

　　　

工事名

規格

県型ブロック積

        9
土質土砂(岩塊･玉石混

　　　

単-7号

事業区分

土質土砂;施工方法上

り土含む)
        5

　　　胴込･裏込材(砕石)

　

505-472t000-00209-11(0)

週休有

- 1 -

数量小規模(標準以外)

補正無し

　　　土砂等運搬

式

築堤･護岸

　　　

摘要

　河川土工

m2

式

　　掘削工

記以外(小規模);施工

設計内訳書

　　

金額

m3

式

単-4号

        4

　　　

　　

m3



　　　

当　初

単位

　　沈床工

数量

未満;排水方法作業時

共通仮設費
式

　　　

式

　　水替工

        1

能型);中詰材規格流用
袋材規格2t用(長期性

単-9号

河川改修

        5

単-13号

       15

令和6年度　西の谷川護岸修繕工事

　　　

　　　

週休有

排水量0以上40(m3/h)

        1

　

週休有

m

　　　

工事区分・工種・種別・細別

　　

基

　　

又は採取材

主たる工種

式

工事区分

        1

　　　

週休有

        1

河川工事

　　　 単-8号

　　　石積工

　　　天端工

　　　基礎工

　仮設工

施工地域

排水

築堤･護岸
金額増減

度会郡　南伊勢町

m

週休有
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        1

　根固め工

　

単価 数量増減

　　　小口止工

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(高

　　　ﾎﾟﾝﾌﾟ排水

工事名

規格

　　　袋詰玉石

        1
式

事業区分

袋

　　　

単-11号m2

        3

505-472t000-00209-11(0)

式

週休有

        1

　　　

補正無し

単-12号

　

式

　

直接工事費

        1

　　　

　　

摘要

炉)
       15

　　

式

単-10号

設計内訳書

週休有

　　　

金額



当　初

単位

式

数量

式

式

　　

　現場管理費

　共通仮設費（率計上）

式

河川改修

　共通仮設費

        1

工事費計
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令和6年度　西の谷川護岸修繕工事

        1

　　　伐木等処分費

工事区分・工種・種別・細別

主たる工種

式

工事区分

　　

        1

        1

河川工事

　

　　準備費

施工地域

　

金額増減

度会郡　南伊勢町

式

        1

単-14号

共通仮設費

　

        1

　

単価 数量増減

工事名

規格

工事価格

        1

　

式

事業区分

　　　

消費税相当額

505-472t000-00209-11(0)

　

式

工事原価

        1

　　　

補正無し

式

　         1

        1

　一般管理費等

摘要

式

設計内訳書

週休有

        1

金額

式

　

純工事費



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

  1

間接労務費計上額
  4

度会郡　南伊勢町

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率

505-472t000-00209-11(0)
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  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

 19

間接費非対象額

週休２日制補正係数　1.04有り

調整工事入力で使用

 17

計上額　単独（追加工事）

 18

共通仮設費（率分）　率（補正後）

  1

　管理費区分２，７

 16

一般管理費等のみ対象額
　管理費区分９

主たる工種　単独（当該工事）

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 14

 33

 27

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事
 22

調整工事計上額

  3

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 32
 31

 20

*補正係数を乗じる

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

 15

共通仮設費

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

　管理費区分５

　　　　　　　　　現工事

 25

主たる工種　合算工事

　　　　　　　　　現工事

　管理費区分Ｔ

  6

　　　　　　　　　合算工事

度会郡　南伊勢町

 12

 24
 23

直接工事費

  9

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

対象工事費

  7

　　　　現工事

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 11

  4

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

非対象額計（－）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

無償貸付機械評価額（＋）

505-472t000-00209-11(0)

 30

　準備費（処分費）

工場原価

 21
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対象額支給品（＋）

 29
 28

 10

 13

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分１

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　事業損失防止施設費

河川工事

　施工地域等補正　単独（追加工事）

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

  5

  8

　　　　合算工事

  2

 26



現場環境改善費　率（補正後）

共通仮設費（積上分）

 66

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 34
 35

 59

 42

 48

　　　　合算工事

 64

　　　　現工事
 55

 63

 40

 47

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

 46

 43

　施工地域等補正　単独（追加工事）

非対象額計（－）

共通仮設費

 44

　管理費区分１

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 54

 51

 39

 57

 41

 52

共通仮設費計

 56

　管理費区分９

　　　　　　      現工事

度会郡　南伊勢町

 38
　管理費区分５

- 2 -

　現場環境改善費

 58

　役務費

　運搬費

間接費非対象額

　管理費区分２，７
 37

　管理費区分Ｔ

 50

　安全費

　技術管理費

 53

 60

 45

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

対象額支給品（＋）

工場原価

505-472t000-00209-11(0)

 65

 62

直接工事費

一般管理費等のみ対象額

計上額　単独（追加工事）

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

調整工事計上額

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事 49
　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

現場環境改善費対象工事費

　準備費・仮設費

　営繕費

 61
　事業損失防止施設費

無償貸付機械評価額（＋）



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

河川工事

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後） 週休２日制補正係数　1.06有り

  5

現場管理費

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 22

  1

間接費非対象額

  4

計上額　単独（追加工事）

度会郡　南伊勢町

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

505-472t000-00209-11(0)

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

- 1 -

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９

 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

  3

非対象額計（－）

調整工事入力で使用

　　　　　　　　　　　　　現工事

 28

 14

一般管理費等

　　　　　　　　　　現工事　

  7

 24

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 11

 26

　　　　　　　　　　　　　合算工事

  5

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

工事原価

　現場管理費

  6

処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価

契約区分

 27

　管理費区分Ｔ

計上額　単独（追加工事）

 13

 23

  8

第

  2

　工期延長等に伴う現場維持費

　　　　　　　　　　合算工事

度会郡　南伊勢町

所属名

 18

工事番号

 19

 21

一般管理費等 率（補正後）

主工種

 22

  1

　管理費区分９ 支給品を除く間接費非対象額

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）

  4

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　現工事

 17

505-472t000-00209-11(0)

　　　　合算工事

- 1 -

率（補正前）　単独（追加工事）

　工場製作原価

南伊勢町　建設課

河川工事

 15

 20

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

　純工事費

回変更

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
 12

 16

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 25

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

調整工事計上額



単価表

単価

歩掛適用年月日
1.000-00000020

  
量

単-15号

       1

令和 6年 4月 1日

単
位

労務調整-超過-規制

名

単-1号

ｍ３
土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）

数量単位

1次単価表

単価

計

掘削
金額規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

摘要

称
m3掘削

規

単価適用年月日

505-472t000-00209-11(0)

- 1 -

価

令和 6年 4月 1日

格

：施工数量＝小規模（標準以外）：

数 

       1

土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準以外)

名称
CB210100



単価

単-16号

歩掛適用年月日
1.000-00000020

  
床堀

量        1

令和 6年 4月 1日

単
位

労務調整-超過-規制

名

ｍ３
土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）

数量単位

1次単価表

単価

計

掘削
金額規格／条件

単

度会郡　南伊勢町
- 2 -

管理費区分 無

摘要

称
m3

規

単価適用年月日

505-472t000-00209-11(0)

価

単-2号
令和 6年 4月 1日

格

：施工数量＝小規模（標準以外）：

数 

       1

土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準以外)

名称
CB210100



単価

埋戻し

歩掛適用年月日
1.000-00000020

  
量

単-17号

       1

令和 6年 4月 1日

単
位

労務調整-超過-規制

埋戻し

名

- 3 -

CB210410
ｍ３

数量単位

1次単価表

単価

計

金額規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

：費用の内訳＝全ての費用： 管理費区分 無

摘要

称

施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂

m3

規

単価適用年月日

505-472t000-00209-11(0)

価

令和 6年 4月 1日
単-3号

格
土質区分土砂;土質　

数 

       1

名称



単価

- 4 -

歩掛適用年月日
1.000-00000020

  

施工幅員＝2.5m未満：

単-18号

量        1

令和 6年 4月 1日

路体(築堤)盛土
単
位

労務調整-超過-規制

名

ｍ３

単-4号

施工幅員2.5m未満

数量単位

1次単価表

単価

計

金額規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無
CB210510

摘要

称
m3

規

路体（築堤）盛土

単価適用年月日

505-472t000-00209-11(0)

価

令和 6年 4月 1日

格

数 

       1

名称



土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊ

歩掛適用年月日
1.000-00000020

  
量

単-19号

       1

土砂等運搬

令和 6年 4月 1日

］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ

単
位

労務調整-超過-規制

名

以下：

（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝
ｍ３

単-5号

数量単位

土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)

1次単価表

単価 金額

無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.5km

規格／条件

単

土砂等運搬

度会郡　南伊勢町

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

管理費区分 無

摘要

称

計

m3

ﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）：土質＝土砂

規

単価適用年月日

積級　良好　供用日　】

CB210110

505-472t000-00209-11(0)

価

令和 6年 4月 1日

単価

格

- 5 -

数 

       1

名称



WB825010

歩掛適用年月日
1.000-00000020

  
量        1

令和 6年 4月 1日

単
位

規格＝18-8-25（20）（高炉）：

労務調整-超過-規制

名

数量

計

単位

1次単価表

コンクリートブロック積工
単価 金額

ｍ２

規格／条件

m2
単

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積

摘要

称

- 6 -

県型ブロック積

工の有無＝無（胴込のみ）：胴込・裏込ｺﾝｸﾘ

規

コンクリート積ブロックの規格＝各種：時間

単価適用年月日

505-472t000-00209-11(0)

価

令和 6年 4月 1日
単-6号

格

単-20号：練積・空積の区分＝練積：裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの施

数 

ｰﾄ使用量（実数）＝0.18m3/m2：生ｺﾝｸﾘｰﾄの

単価

       1

名称

的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し



単価

歩掛適用年月日
1.000-00000020

  

胴込・裏込材（砕石）

量        1

令和 6年 4月 1日

砕石規格再生砕石 RC-40

胴込･裏込材(砕石)
単
位

労務調整-超過-規制

名

込･裏込材規格＝再生砕石 RC-40： ｍ３

- 7 -

数量単位

1次単価表

単価
ﾌﾞﾛｯｸの種類＝間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ：胴 CB226120

計

金額規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

摘要

称
m3

規

単価適用年月日

505-472t000-00209-11(0)

価

令和 6年 4月 1日
単-7号

単-21号

格

数 

       1

名称



ブロック積・石積　基礎

歩掛適用年月日
1.000-00000020

計

  

＝裏コン　なし：前面勾配＝前面勾配1：0.3

m

量        1

 0cm) N:前面勾配1:0.3：内訳＝現場打基礎

令和 6年 4月 1日

単

DXA06147

位

基礎工

労務調整-超過-規制

名

適用区分＝ブロック積基礎工：裏コン厚(cm)
m

数量

単-22号

単位

養生(練炭)：基礎種別＝均しコンクリート：

1次単価表

単価

養生工の種類(均しCo)＝一般養生：コンクリ

金額規格／条件

-40(高炉)：養生工の種類＝一般養生・特殊

単

度会郡　南伊勢町

砕石の有無＝無し：コンクリ－ト種別＝18-8

管理費区分 無

割増＝小型車割増無し：項目＝A:350mm(裏ｺﾝ

摘要

称
規

単-8号 単価適用年月日

：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設：基礎

単価

505-472t000-00209-11(0)

価

令和 6年 4月 1日

ート種別(均しCo)＝18-8-40(高炉)：小型車

格

数 

- 8 -

       1

コンクリート工：

名称



CB240210

天端工

･無筋構造物：

歩掛適用年月日
1.000-00000020

  
m

量

令和 6年 4月 1日

単
位

ﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-

労務調整-超過-規制

名

構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊ
ｍ３

単-23号

数量単位

ｍ２
       1

1次単価表

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(高炉)

単価

単-9号

CB240010
金額

8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費

規格／条件

単

単-24号

度会郡　南伊勢町

型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋

管理費区分 無

摘要

称

型枠

      10

管理費区分 無

規

       0.17

単価適用年月日

- 9 -

用の内訳＝全ての費用：

505-472t000-00209-11(0)

価

コンクリート

令和 6年 4月 1日

格

数 

名称

計

単価



CB240210
･無筋構造物：

歩掛適用年月日
1.000-00000020

  
量

基小口止工

       1

令和 6年 4月 1日

単
位

ﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-

労務調整-超過-規制

名

構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊ
ｍ３

単-10号

数量単位

ｍ２

1次単価表

単価

- 10 -

8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費

CB240010
金額

       5.69

規格／条件

単

単-26号

度会郡　南伊勢町

型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋

管理費区分 無

摘要

称

型枠
管理費区分 無

規

単価適用年月日

用の内訳＝全ての費用：

505-472t000-00209-11(0)

価

コンクリート

令和 6年 4月 1日

単-25号

格

数

       0.7

 

名称

計

単価



積張の区分＝積工：構造区分＝練石：石の種

歩掛適用年月日
1.000-00000020

  

8-8-25（高炉）：

類＝雑割石：

量        1

令和 6年 4月 1日

単
位

労務調整-超過-規制

石積工

管理費区分 無

名

       0.18

単-11号

数量

計

単-27号

単位

1次単価表

単価

胴込・裏込コンクリート

金額

ｍ２

規格／条件

m2
単

ｍ３

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

摘要

称

CB221830

規

CB221840

- 11 -

単価適用年月日

積張の区分＝積工：胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝1

505-472t000-00209-11(0)

価

令和 6年 4月 1日

単-28号

石積（張）

格

数 

単価

       1

名称



単価

歩掛適用年月日
1.000-00000020

  

CB322430

量        1

令和 6年 4月 1日

単
袋

位

労務調整-超過-規制

名

詰材区分＝流用又は採取材：費用の内訳＝全
施工条件＝深4m以下及び作業半径5m以内：中

数量単位

1次単価表

単価
袋詰玉石

金額規格／条件

単

袋詰玉石用袋材規格＝2t用（長期性能型）：

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

摘要

称
袋材規格2t用(長期性能型);中詰材規格流用又は採取材

ての費用：

規

単価適用年月日

袋

505-472t000-00209-11(0)

価

袋詰玉石

単-12号
令和 6年 4月 1日

計

格

単-29号

数 

- 12 -

       1

名称



ポンプ運転

歩掛適用年月日
1.000-00000020

  
量        1

令和 6年 4月 1日

単
位

WB252320

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

名

- 13 -

WB252310

数量

計

単位

箇所

1次単価表

単価 金額

排水量区分＝40以上120（m3／h）未満：排水

ポンプ設置・撤去
規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無
単-30号

摘要

称

単-31号

規

単価適用年月日

式

505-472t000-00209-11(0)

方法＝作業時排水：
      10

価

単-13号
令和 6年 4月 1日

排水量0以上40(m3/h)未満;排水方法作業時排水
格

数 

日

単価

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水

       1

名称



CB320510

CB320530

歩掛適用年月日
1.000-00000020

積級　良好　供用日　】

：DID区間の有無＝無し：運搬距離（機械･除

  
量        1

積込み（人力施工）（伐木除根）

管理費区分 T

令和 6年 4月 1日

m2

単

積込条件＝機械施工：除根作業の有無＝有り

位

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

名

      20

m2

m2

管理費区分 無

      20

単-14号

      20

廃棄物受入料金（立木枝葉・幹）
単-35号

       2

数量単位

      20

1次単価表

単価

運搬（伐木除根）

金額

- 14 -

本/100m2以上）：

m2

単-34号

規格／条件

除根（伐木除根）

根有･DID無）＝25.0km以下：費用の内訳＝全

単

空m3

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無
樹木･竹の区分 樹木密集度＝伐木（密）（50

単-33号

管理費区分 無

単-32号

摘要

称

費用の内訳＝全ての費用：

ての費用：

規

CB320570

単価適用年月日

ZA10663410

式

計

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル
］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ

505-472t000-00209-11(0)

価

単価

令和 6年 4月 1日

格

数 

伐木・伐竹（伐木除根）

CB320580

名称

伐木等処分費



土砂                                          

％

　　軽油 Z006702002

歩掛適用年月日
1.000-00000020

量

J05 施工数量                                

       1

令和 6年 4月 1日

単
位

　材料構成比率

上記以外（小規模）                            

労務調整-超過-規制

名

％

単-15号

％

％

単位

　　運転手（特殊）

ｍ３

排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3

構成比率

土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）

％

標準単価規格／条件

　労務構成比率

単

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

摘要

称

標準単価

管理費区分 無

掘削

規

小規模（標準以外）                            

単価

　　小型バックホウ（クローラ）［標準］

単価適用年月日

- 15 -

505-472t000-00209-11(0)

価

J02 施工方法                                

　機械構成比率

令和 6年 4月 1日
CB210100

％

管理費区分 無

格

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

M000201034

名称

R0114

J01 土質                                    



土砂                                          

％

　　軽油 Z006702002

歩掛適用年月日
1.000-00000020

量

J05 施工数量                                

       1

令和 6年 4月 1日

単
位

　材料構成比率

上記以外（小規模）                            

労務調整-超過-規制

名

％

％

％

単位

　　運転手（特殊）

ｍ３

排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3

構成比率

土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）

％

標準単価規格／条件

　労務構成比率

単

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

摘要

称

標準単価

管理費区分 無

掘削

規

小規模（標準以外）                            

単価

　　小型バックホウ（クローラ）［標準］

単価適用年月日

505-472t000-00209-11(0)

単-16号

価

- 16 -

J02 施工方法                                

　機械構成比率

令和 6年 4月 1日
CB210100

％

管理費区分 無

格

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

M000201034

名称

R0114

J01 土質                                    



管理費区分 無

％

埋戻し

％

　機械構成比率

- 17 -

　　ガソリン

歩掛適用年月日
1.000-00000020

R0101

M000806001

量上記以外（小規模） 土砂 全ての費用        1

令和 6年 4月 1日

単
位

％

レギュラー

労務調整-超過-規制

名

％

CB210410

Z006704001

　　普通作業員

　　特殊作業員

M000202096

％

％

％

単位

ｍ３

構成比率

％

管理費区分 無

標準単価規格／条件

　労務構成比率

単

管理費区分 無

管理費区分 無

度会郡　南伊勢町

R0102
管理費区分 無

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３

摘要

称

標準単価

　　軽油

管理費区分 無

規

単価

単価適用年月日

　　］

　材料構成比率

505-472t000-00209-11(0)

単-17号

価

　　運転手（特殊） R0114

Z006702002

令和 6年 4月 1日

％

管理費区分 無

格

質量６０～８０ｋｇ

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

　　ランマ

名称



埋戻し

歩掛適用年月日
1.000-00000020

量上記以外（小規模） 土砂 全ての費用        1

上記以外（小規模）                            

令和 6年 4月 1日

単

J01 施工方法                                

位

全ての費用                                    

労務調整-超過-規制

名

CB210410

- 18 -

単位

ｍ３

J02 土質                                    

構成比率 標準単価規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

摘要

称
規

単価

単価適用年月日

505-472t000-00209-11(0)

単-17号

J04 費用の内訳                              

価

令和 6年 4月 1日

格

土砂                                          

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

名称



％

歩掛適用年月日
1.000-00000020

R0101

運転質量０．８～１．１ｔ

量        1

令和 6年 4月 1日

単
位

労務調整-超過-規制

名

％

単-18号

　　普通作業員

　　特殊作業員

％

％

単位

　材料構成比率

　機械構成比率

ｍ３

構成比率

％

管理費区分 無

標準単価規格／条件

　労務構成比率

- 19 -

単

管理費区分 無

管理費区分 無

度会郡　南伊勢町

R0102
管理費区分 無

摘要

称

2.5m未満                                      

標準単価

路体（築堤）盛土

Z006702002

J01 施工幅員                                

規

単価

単価適用年月日

2.5m未満

　　振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

505-472t000-00209-11(0)

　　

価

令和 6年 4月 1日

％

格

　　軽油

CB210510

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

L001070002
％

名称



２ｔ積級

％

小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 無し 4.5km以下

　　軽油 Z006702002

歩掛適用年月日
1.000-00000020

無し                                          

量        1

土砂等運搬

令和 6年 4月 1日

単
位

　材料構成比率

M000301001

　　【タイヤ損耗費】

労務調整-超過-規制

名

％

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

J03 土質                                    

単-19号

％

％

単位

J01 土砂等発生現場                          

ｍ３

　　運転手（一般）

　　］

構成比率

％

標準単価規格／条件

　労務構成比率

R0115

単

小規模                                        
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）                 

度会郡　南伊勢町

J02 積込機種･規格                           

管理費区分 無

摘要

称

標準単価

管理費区分 無

規

単価

単価適用年月日

505-472t000-00209-11(0)

【２～３ｔ積級　良好　供用日】

価

- 20 -

J15 運搬距離（km）（DID区間無）             

　機械構成比率

令和 6年 4月 1日

土砂（岩塊･玉石混り土含む）                   

CB210110

％

管理費区分 無

格

4.5km以下                                     

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

名称

J04 DID区間の有無                           



県型

各種                                          

無し                                          J03 夜間作業の有無                          

J07 生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格                          

計

歩掛適用年月日
1.000-00000020

１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下,

無し                                          

諸雑費（まるめ）

量

ｍ２

令和 6年 4月 1日

小型４ｔ
生コンクリート

単

      20.16

位

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

名

J01 コンクリート積ブロックの規格            

練積                                          

m2

ｍ２

コンクリート積みブロック

       1

18-8-25（20）（高炉）                         
0.18 m3/m2

ｍ３

数量単位

J02 時間的制約の有無                        

単価

WB825010

式

Q001381011
金額

管理費区分 無

各種 無し 無し 練積 無（胴込のみ） 0.18m3/m2　18-8-25（20）（高炉）

     100
Y000364001-001

規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

- 21 -

管理費区分 無

単-20号

摘要

称
規

J05 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの施工の有無                  

単価適用年月日

参考資料（1）

無（胴込のみ）                                

     100

505-472t000-00209-11(0)

単価

J06 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量（実数）          

価

J04 練積・空積の区分                        

Z002012001

令和 6年 4月 1日

ZS3000004

格
     100

ブロック積工

数 

昼間　制約無
名称

コンクリートブロック積工



山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊
管理費区分 無

％

％

Z006702002

　機械構成比率

歩掛適用年月日
1.000-00000020

R0101

間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ                        

量        1

令和 6年 4月 1日

単
位

再生砕石 RC-40                                

％

労務調整-超過-規制

名

％

　　機能付き］

　　普通作業員

　　特殊作業員

％

％

L001010004

単位

- 22 -

ｍ３

構成比率

％

管理費区分 無

標準単価

胴込・裏込材（砕石）

規格／条件

　労務構成比率

単

管理費区分 無

度会郡　南伊勢町

R0102
管理費区分 無

単-21号

摘要

称
間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40

J02 胴込･裏込材規格                         

標準単価

管理費区分 無

　　軽油

規

単価

単価適用年月日CB226120

　材料構成比率

505-472t000-00209-11(0)

J01 ﾌﾞﾛｯｸの種類                             

ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ

価

　　運転手（特殊）

Z002122003

R0114

令和 6年 4月 1日

％

管理費区分 無

格

　　再生クラッシャーラン

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

名称

　　バックホウ（クローラ）［標準・クレーン



無し                                          

型枠

歩掛適用年月日
1.000-00000020

の有無＝無し：養生工の種類＝一般養生･特

- 23 -

練炭) 均しコンクリート

DXA06147

m

量

J07 養生工の種類                            

ブロック積基礎工                              

       0.71殊養生（練炭）：

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                        

令和 6年 4月 1日

単
位

J05 基礎砕石の有無                          

現場打基礎コンクリート工                      

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

名

管理費区分 無

J03 前面勾配                                

J11 コンクリート種別(均しCo)                

一般養生・特殊養生(練炭)                      

ブロック積・石積　基礎

       0.64

18-8-40(高炉)                                 

用の内訳＝全ての費用：

小型車割増無し                                

ｍ３

J16 内訳                                    

単-38号

CB226170

J09 養生工の種類(均しCo)                    

数量単位

J04 打設工法                                

       2

単価

コンクリート

現場打基礎コンクリート

均しコンクリート                              

金額

型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し

ﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-

規格／条件

単
ブロック積基礎工 裏コン　なし 前面勾配1：0.3　ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 無し 18-8-40(高炉)一般養生・特殊養生(

ｍ２

ｍ３

裏コン　なし                                  

度会郡　南伊勢町

単-37号

管理費区分 無

8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費

J02 裏コン厚(cm)                            

一般養生                                      

摘要

称

単-22号

構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊ

J08 基礎種別                                

J01 適用区分                                

      10規

J06 コンクリ－ト種別                        

単価適用年月日

CB240010

参考資料（1）

ｺﾝｸﾘｰﾄ：

505-472t000-00209-11(0)

前面勾配1：0.3                                

価

令和 6年 4月 1日

J12 小型車割増                              

格

単価

数 

単-36号

18-8-40(高炉)                                 

CB240210

J15 項目                                    

計

名称
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：基礎砕石

A:350mm(裏ｺﾝ 0cm) N:前面勾配1:0.3             



％

％

歩掛適用年月日
1.000-00000020

　材料構成比率

　　軽油

量        1

令和 6年 4月 1日

　　生コンクリート

単
コンクリート

位

　　バックホウ（クローラ）［標準・クレーン

％

R0101

労務調整-超過-規制

名

％

％

％

％

単位

無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用

Z006702002

ｍ３

構成比率

％

管理費区分 無

標準単価規格／条件

　労務構成比率

単

管理費区分 無

管理費区分 無

単-23号

管理費区分 無

CB240010

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

R0125

摘要

称

標準単価

　　特殊作業員

１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下,

管理費区分 無

小型４ｔ

　　普通作業員

　　機能付き］
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊

規

単価

単価適用年月日

　　運転手（特殊）

505-472t000-00209-11(0)

R0114

Z002012001

価

令和 6年 4月 1日

L001010004

％

格

数

管理費区分 無

 

- 24 -

参考資料（1）（施工パッケージ）

　　土木一般世話役

R0102

％

名称

　機械構成比率



18-8-25（高炉）                               

無筋･鉄筋構造物                               

歩掛適用年月日
1.000-00000020

量        1

令和 6年 4月 1日

単
コンクリート

一般養生                                      

位

労務調整-超過-規制

名

ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設                      
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              

単位

無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用

ｍ３

構成比率 標準単価規格／条件

単

J05 養生工の種類                            

単-23号 CB240010

度会郡　南伊勢町

J13 費用の内訳                              

摘要

称

J01 構造物種別                              

規

単価

- 25 -

単価適用年月日

全ての費用                                    

505-472t000-00209-11(0)

価

令和 6年 4月 1日

J02 打設工法                                

格

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

名称



CB240210

％

歩掛適用年月日
1.000-00000020

　　型わく工

量        1

令和 6年 4月 1日

単
位

労務調整-超過-規制

名

％

ｍ２

R0133

J01 型枠の種類                              

％

単位

- 26 -

J02 構造物の種類                            

構成比率

管理費区分 無

標準単価規格／条件

　労務構成比率

単
型枠

一般型枠                                      

単-24号

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

R0125

摘要

称

標準単価

管理費区分 無

　　普通作業員

規

単価

単価適用年月日

505-472t000-00209-11(0)

価

令和 6年 4月 1日

％

格

数
一般型枠 鉄筋･無筋構造物

 

参考資料（1）（施工パッケージ）

　　土木一般世話役

鉄筋･無筋構造物                               

R0102

名称



％

％

歩掛適用年月日
1.000-00000020

　材料構成比率

　　軽油

量        1

- 27 -

令和 6年 4月 1日

　　生コンクリート

単
コンクリート

位

１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下,小型４ｔ

　　バックホウ（クローラ）［標準・クレーン

％

R0101

労務調整-超過-規制

名

％

％

％

％

単位

Z006702002

ｍ３

構成比率

％

管理費区分 無

標準単価規格／条件

　労務構成比率

単

管理費区分 無

管理費区分 無

単-25号

管理費区分 無

CB240010

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

R0125

摘要

称

標準単価

　　特殊作業員

Z002012010

管理費区分 無

　　普通作業員

　　機能付き］
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊

規

単価

単価適用年月日

無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用

　　運転手（特殊）

505-472t000-00209-11(0)

R0114

価

令和 6年 4月 1日

L001010004

％

格

数

管理費区分 無

 

参考資料（1）（施工パッケージ）

　　土木一般世話役

R0102

％

名称

　機械構成比率



無筋･鉄筋構造物                               

歩掛適用年月日
1.000-00000020

量        1

令和 6年 4月 1日

単
コンクリート

一般養生                                      

位

労務調整-超過-規制

名

ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設                      
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              

単位

ｍ３

構成比率 標準単価規格／条件

単

J05 養生工の種類                            

単-25号 CB240010

度会郡　南伊勢町

J13 費用の内訳                              

摘要

称

J01 構造物種別                              

規

単価

単価適用年月日

無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用

全ての費用                                    

505-472t000-00209-11(0)

価

令和 6年 4月 1日

J02 打設工法                                

格

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

名称

18-8-40（高炉）                               

- 28 -



CB240210

％

歩掛適用年月日
1.000-00000020

　　型わく工

量        1

令和 6年 4月 1日

単
位

労務調整-超過-規制

名

％

ｍ２

R0133

J01 型枠の種類                              

％

単位

J02 構造物の種類                            

構成比率

管理費区分 無

標準単価規格／条件

　労務構成比率

単
型枠

単-26号

一般型枠                                      

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

R0125

摘要

称

標準単価

管理費区分 無

　　普通作業員

規

単価

単価適用年月日

- 29 -

505-472t000-00209-11(0)

価

令和 6年 4月 1日

％

格

数
一般型枠 鉄筋･無筋構造物

 

参考資料（1）（施工パッケージ）

　　土木一般世話役

鉄筋･無筋構造物                               

R0102

名称



管理費区分 無
山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ

％

％

Z006702002

　機械構成比率

歩掛適用年月日
1.000-00000020

　材料構成比率

量

J03 石の種類                                

       1

練石                                          

令和 6年 4月 1日

単
位

％

労務調整-超過-規制

名

％

L001010008

J01 積張の区分                              

ｍ２

　　機能付き］

　　普通作業員

％

R0107
％

単位 構成比率

％

管理費区分 無

標準単価規格／条件

　労務構成比率

単

管理費区分 無

単-27号

管理費区分 無

積工                                          

度会郡　南伊勢町

　　運転手（特殊）

R0102
管理費区分 無

摘要

称

標準単価

CB221830

管理費区分 無

　　軽油

規

単価

単価適用年月日

- 30 -

505-472t000-00209-11(0)

雑割石                                        

価

石積（張）

　　石工

令和 6年 4月 1日

吊

％

格

　　土木一般世話役

R0114

数

J02 構造区分                                

 
積工 練石 雑割石

参考資料（1）（施工パッケージ）

R0125

％

名称

　　バックホウ（クローラ）［標準・クレーン



管理費区分 無
山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ

％

％

Z006702002

　機械構成比率

胴込・裏込コンクリート

歩掛適用年月日
1.000-00000020

R0101

量

　　生コンクリート

       1

令和 6年 4月 1日

単

J02 胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                     

位

％

労務調整-超過-規制

名

％

L001010008

J01 積張の区分                              

　　機能付き］

　　普通作業員

　　特殊作業員

％

％

単位

ｍ３

構成比率

％

管理費区分 無

標準単価

- 31 -

規格／条件

　労務構成比率

単

Z002012001

単-28号

管理費区分 無

積工                                          

度会郡　南伊勢町

R0102
管理費区分 無

摘要

称

標準単価

CB221840

管理費区分 無

１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下,

　　軽油

規

単価

18-8-25（高炉）                               

単価適用年月日

　材料構成比率

505-472t000-00209-11(0)

価

　　運転手（特殊） R0114

令和 6年 4月 1日

吊

％

管理費区分 無

格

数 
積工 18-8-25（高炉）

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

小型４ｔ

名称

　　バックホウ（クローラ）［標準・クレーン



％

％

- 32 -

歩掛適用年月日
1.000-00000020

R0101

　　袋詰玉石用袋材

　材料構成比率

　　軽油

量        1

令和 6年 4月 1日

単
袋

位

　　バックホウ（クローラ）［標準・クレーン

％

労務調整-超過-規制

名

％

CB322430

　　土木一般世話役

　　特殊作業員

％

％

％

単位

Z006702002

構成比率

％

管理費区分 無

標準単価規格／条件

　労務構成比率

単

R0125

管理費区分 無

管理費区分 無

管理費区分 無

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

摘要

称

単-29号

R0102

標準単価

2t用（長期性能型） 深4m以下及び作業半径5m以内　流用又は採取材 全ての費用

Z004014001

管理費区分 無

　　機能付き］
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊

規

単価

単価適用年月日

　　普通作業員

505-472t000-00209-11(0)

価

袋詰玉石

　　運転手（特殊） R0114

令和 6年 4月 1日

L001010004

％

２ｔ用

格

数

管理費区分 無

 

参考資料（1）（施工パッケージ）

％

名称

　機械構成比率



流用又は採取材                                

歩掛適用年月日
1.000-00000020

量        1

令和 6年 4月 1日

単
袋

J02 施工条件                                

位

労務調整-超過-規制

名

CB322430

単位 構成比率 標準単価規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

摘要

称

単-29号

2t用（長期性能型） 深4m以下及び作業半径5m以内　流用又は採取材 全ての費用

J03 中詰材区分                              

規

単価

深4m以下及び作業半径5m以内                    

単価適用年月日

J01 袋詰玉石用袋材規格                      

- 33 -

505-472t000-00209-11(0)

価

袋詰玉石

令和 6年 4月 1日

格

数

全ての費用                                    

 

参考資料（1）（施工パッケージ）

名称
2t用（長期性能型）                            

J06 費用の内訳                              



人

歩掛適用年月日
1.000-00000020

       1

量        1

令和 6年 4月 1日

単
位

労務調整-超過-規制

管理費区分 無
R0101

名

諸雑費（まるめ）

       2

数量単位

WB252320

単価

       0.5

WK250540

金額

管理費区分 無

人

規格／条件

単

単-39号

度会郡　南伊勢町
- 34 -

R0102

管理費区分 無

管理費区分 無

箇所

       0.1

摘要

称

管理費区分 無

R0125

日

規

単価

計

単価適用年月日

参考資料（1）

505-472t000-00209-11(0)

特殊作業員

価

土木一般世話役

令和 6年 4月 1日

格

単-30号

式

バックホウ運転

数 

ZS3000004

人
普通作業員

       0.5

名称

ポンプ設置・撤去



R0101

計

歩掛適用年月日
1.000-00000020

量        1

諸雑費（率＋まるめ）

令和 6年 4月 1日

作業時排水                                    

40以上120（m3／h）未満 作業時排水

日

単
位

特殊作業員

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

名

- 35 -

       1

       1

J01 排水量区分                              

日

数量

発動発電機運転

単位

WB252310

ポンプ運転

同上

単価

式

金額

管理費区分 無

単-41号

排水量区分＝40以上120（m3／h）未満：排水

人

規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

管理費区分 無

摘要

称
規

単-40号

J02 排水方法                                

単価適用年月日

参考資料（1）

WK250410

505-472t000-00209-11(0)

       0.14
工事用水中ポンプ運転

方法＝作業時排水：

単価

価

       1

令和 6年 4月 1日

WK250400

格

ZS8000004

単-31号

数 

40以上120（m3／h）未満                        

日

名称



％

歩掛適用年月日
1.000-00000020

- 36 -

量        1伐木（密）（50本/100m2以上）

令和 6年 4月 1日

J01 樹木･竹の区分 樹木密集度                

単
位

CB320510

R0101

労務調整-超過-規制

名

％

％

単位

伐木（密）（50本/100m2以上）                  

単-32号

構成比率

管理費区分 無

標準単価規格／条件

m2

　労務構成比率

単

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

　　土木一般世話役

R0102

摘要

称

標準単価

　　特殊作業員

管理費区分 無

規

単価

単価適用年月日

505-472t000-00209-11(0)

価

令和 6年 4月 1日

％

格

　　普通作業員

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

名称

伐木・伐竹（伐木除根）

R0125



％

％

全ての費用

歩掛適用年月日
1.000-00000020

量

除根（伐木除根）

       1

M000202016

令和 6年 4月 1日CB320530

単
位

労務調整-超過-規制

名

％

ｍｍ

全ての費用                                    

開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０

％

％

単位

単-33号

　　運転手（特殊）

　材料構成比率

　機械構成比率

構成比率

％

管理費区分 無

標準単価規格／条件

m2

　労務構成比率

単

管理費区分 無

管理費区分 無

度会郡　南伊勢町

J01 費用の内訳                              

管理費区分 無

　　土木一般世話役

　　バックホウ（クローラ）［標準］

摘要

称

標準単価

M000291001

Z006702002

規

単価

単価適用年月日

505-472t000-00209-11(0)

　　掴み装置

価

令和 6年 4月 1日

- 37 -

％

格

　　軽油

数

管理費区分 無

 

参考資料（1）（施工パッケージ）

排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３
％

名称

R0125

R0114



％

　　軽油

機械施工                                      

運搬（伐木除根）

Z006702002

歩掛適用年月日
1.000-00000020

量

【１０ｔ積級　良好　供用日】

       1

全ての費用                                    

令和 6年 4月 1日

単

無し                                          

位

J01 積込条件                                

　材料構成比率

　　【タイヤ損耗費】

労務調整-超過-規制

名

％

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

J10 費用の内訳                              

％

機械施工 有り 無し 25.0km以下 全ての費用

％

単位

　　運転手（一般）

　　］

構成比率

％

有り                                          

標準単価

１０ｔ積級

25.0km以下                                    

規格／条件

m2

　労務構成比率

R0115

単

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

J02 除根作業の有無                          

- 38 -

摘要

称

標準単価

管理費区分 無

規

単価

単価適用年月日

J06 運搬距離（機械･除根有･DID無）           

単-34号

505-472t000-00209-11(0)

価

　機械構成比率

令和 6年 4月 1日

％

管理費区分 無

格

J03 DID区間の有無                           

CB320580

数

M000301005

 

参考資料（1）（施工パッケージ）

名称



％

歩掛適用年月日
1.000-00000020

量        1

令和 6年 4月 1日CB320570

単

- 39 -

位

労務調整-超過-規制

名

％

　　普通作業員

単位 構成比率

管理費区分 無

標準単価規格／条件

m2

　労務構成比率

単

度会郡　南伊勢町

R0102
管理費区分 無

　　土木一般世話役

積込み（人力施工）（伐木除根）

摘要

称

標準単価

規

単価

単価適用年月日

505-472t000-00209-11(0)

価

令和 6年 4月 1日

％

格

単-35号

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

名称

R0125



％

％

歩掛適用年月日
1.000-00000020

　材料構成比率

　　軽油

　　型わく工

量        1

現場打基礎コンクリート

令和 6年 4月 1日

　　生コンクリート

単
位

１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下,小型４ｔ

　　バックホウ（クローラ）［標準・クレーン

％

労務調整-超過-規制

名

％

18-8-40（高炉） 無し 一般養生･特殊養生（練炭）

R0133

％

％

％

単位

単-36号

Z006702002

ｍ３

構成比率

　　特殊作業員
％

管理費区分 無

標準単価規格／条件

　労務構成比率

単

CB226170

管理費区分 無

管理費区分 無

管理費区分 無

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

R0125

摘要

称

標準単価

Z002012010

管理費区分 無

- 40 -

　　普通作業員

　　機能付き］
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊

規

単価

単価適用年月日

参考資料（2）（施工パッケージ）

505-472t000-00209-11(0)

価

令和 6年 4月 1日

L001010004

％

格

数

管理費区分 無

 

　　土木一般世話役

R0102

R0101

％

名称

　機械構成比率



歩掛適用年月日
1.000-00000020

量

J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                            

       1

現場打基礎コンクリート

令和 6年 4月 1日

単

一般養生･特殊養生（練炭）                     

位

労務調整-超過-規制

名

18-8-40（高炉） 無し 一般養生･特殊養生（練炭）

18-8-40（高炉）                               
単位

単-36号

ｍ３

構成比率 標準単価規格／条件

単

CB226170

度会郡　南伊勢町

J03 養生工の種類                            

摘要

称

J02 基礎砕石の有無                          

規

単価

単価適用年月日

参考資料（2）（施工パッケージ）

505-472t000-00209-11(0)

価

令和 6年 4月 1日

格

- 41 -

数

無し                                          

 

名称



％

％

歩掛適用年月日
1.000-00000020

　材料構成比率

　　軽油

量        1

令和 6年 4月 1日

　　生コンクリート

単
コンクリート

位

- 42 -

１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下,小型４ｔ

　　バックホウ（クローラ）［標準・クレーン

％

R0101

労務調整-超過-規制

名

％

％

％

％

単位

Z006702002

単-37号

ｍ３

構成比率

％

管理費区分 無

標準単価規格／条件

　労務構成比率

単

管理費区分 無

管理費区分 無

管理費区分 無

CB240010

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

R0125

摘要

称

標準単価

　　特殊作業員

Z002012010

管理費区分 無

　　普通作業員

　　機能付き］
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊

規

単価

単価適用年月日

参考資料（2）（施工パッケージ）

無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用

　　運転手（特殊）

505-472t000-00209-11(0)

R0114

価

令和 6年 4月 1日

L001010004

％

格

数

管理費区分 無

 

　　土木一般世話役

R0102

％

名称

　機械構成比率



無筋･鉄筋構造物                               

歩掛適用年月日
1.000-00000020

量        1

令和 6年 4月 1日

単
コンクリート

一般養生                                      

位

労務調整-超過-規制

名

ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設                      
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              

単位

単-37号

ｍ３

構成比率

- 43 -

標準単価規格／条件

単

J05 養生工の種類                            

CB240010

度会郡　南伊勢町

J13 費用の内訳                              

摘要

称

J01 構造物種別                              

規

単価

単価適用年月日

参考資料（2）（施工パッケージ）

無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用

全ての費用                                    

505-472t000-00209-11(0)

価

令和 6年 4月 1日

J02 打設工法                                

格

数 

名称

18-8-40（高炉）                               



CB240210

％

歩掛適用年月日
1.000-00000020

　　型わく工

量        1

令和 6年 4月 1日

単
位

労務調整-超過-規制

名

％

ｍ２

R0133

J01 型枠の種類                              

％

単位

J02 構造物の種類                            

構成比率

管理費区分 無

標準単価規格／条件

　労務構成比率

単
型枠

一般型枠                                      

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

均しｺﾝｸﾘｰﾄ                                    

R0125

摘要

称

標準単価

管理費区分 無

　　普通作業員

規

単価

単価適用年月日

- 44 -

参考資料（2）（施工パッケージ）

一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

505-472t000-00209-11(0)

価

令和 6年 4月 1日

％

格

単-38号

数 

　　土木一般世話役

R0102

名称



能付き］

計

歩掛適用年月日
1.000-00000020

R0114

諸雑費（まるめ）

量

L

       1

令和 6年 4月 1日

日

単
位

WK250540

労務調整-超過-規制

運転手（特殊）

管理費区分 無

名

       1

日

数量単位

L001010004

単価

式

軽油

金額

管理費区分 無

      65

人

規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

       1.16

バックホウ運転

管理費区分 無

管理費区分 無
山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊

摘要

称
規

単価適用年月日

505-472t000-00209-11(0)

単価

価

令和 6年 4月 1日

ZS3000004

格

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機

単-39号

数 

       1

名称

Z006702002

参考資料（2）

- 45 -



諸雑費（まるめ）

歩掛適用年月日
1.000-00000020

40以上120（m3／h）未満                        

単-40号

量        1

令和 6年 4月 1日

40以上120（m3／h）未満 作業時排水
単
位

工事用水中ポンプ運転

- 46 -

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

名

       1

日

       1.2

数量

計

単位 単価

WK250400

工事用水中モータポンプ［普通型］
金額規格／条件

単

日

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

摘要

称

ZS3000004

J01 排水量区分                              

規

L001100007

式

単価適用年月日

505-472t000-00209-11(0)

価

令和 6年 4月 1日

潜水ポンプ　口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ

格

数 

単価

J02 排水方法                                

名称

作業時排水                                    

参考資料（2）



諸雑費（まるめ）

J01 排水量区分                              

単-41号
歩掛適用年月日

1.000-00000020

量        1

令和 6年 4月 1日

40以上120（m3／h）未満 作業時排水
単

発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］

位

労務調整-超過-規制

管理費区分 無

名

      33

日

Z006702002

３５ｋＶＡ

数量単位

作業時排水                                    

単価

       1.2

金額規格／条件

単

- 47 -
度会郡　南伊勢町

ZS3000004

J02 排水方法                                

軽油
管理費区分 無

管理費区分 無

摘要

称

L

式

WK250410

規

計

単価適用年月日

発動発電機運転

40以上120（m3／h）未満                        

L001110009

505-472t000-00209-11(0)

価

       1

令和 6年 4月 1日

格

単価

数 

日

名称

参考資料（2）



登録単価

名称

県型

登録年度

コンクリート積みブロック

                        度会郡　南伊勢町

備考

 4

令和6年度　西の谷川護岸修繕工事

単位

Y000364001-001

単価

登録単価

工事名

505-472t000-00209-11(0)

コード

- 1 -

登録月

ｍ２ 令和 6

規格



個人用損料＜データ無し＞

コード

                        度会郡　南伊勢町

名称

令和6年度　西の谷川護岸修繕工事

登録年度

個人用損料＜データ無し＞

単価

工事番号 工事名

規格 登録月 備考

505-472t000-00209-11(0)

- 1 -

単位 区分



令和6年度　町単河維　第3号

西の谷川護岸修繕工事

数量計算書



護岸工 作業土工 掘削 ｍ3 4

床掘 ｍ3 10

埋戻 ｍ3 4

盛土 ｍ3 9

残土処理 ｍ3 5

ブロック積工 ブロック積工 ｍ2 46

裏込砕石 ｍ3 16

基礎工 18-8-40BB ｍ 15
　

天端工 RC-40 ｍ 15
　

小口止工 基 1

石積工 ｍ2 5

仮設工 水替工 排水ポンプ 式 1

根固め工 沈床工 袋詰玉石 袋 3

準備工 伐木工 伐木・処分 式 1

数  量  総  括  表

工　種 種　別 細　別 規　格 単位 数　量 摘　要



作業土工

掘　削 ＝ 4 ｍ3

床　掘 ＝ 10 ｍ3

埋　戻 ＝ 4 ｍ3

盛　土 ＝ 9 ｍ3

残土処理工 4.41+14.7-4.41-9.26 ＝ 5 ｍ35.44

数　量　計　算　表

名称 計　　算　　式

4.41

数量

各種数量計算書より

14.70各種数量計算書より

4.41

各種数量計算書より

各種数量計算書より 9.26



護岸工

ブロック積工 3.111×14.70 ＝ 46 ｍ2
1:0.3

裏込砕石 ＝ 16 ｍ3

基礎工 14.70 ＝ 15 ｍ

天端工 14.70 ＝ 15 ｍ

小口止工 1.00 ＝ 1 基

石積工 (2.140+0.500)/2×3.424 ＝ 5 ｍ2

1.00

数量

45.73

数　量　計　算　表

15.00

15.00

名称 計　　算　　式

15.58各種数量計算書より

4.52



数　　量 数　　量 数　　量 数　　量 数　　量

 

No.0 0.00 0.30 0.00 1.00 0.00 0.30 0.00 0.63 0.00 1.06 0.00

No.0+14.7 14.70 0.30 4.41 1.00 14.70 0.30 4.41 0.63 9.26 1.06 15.58

 

計 14.70 4.41 14.70 4.41 9.26 15.58

測　　点 距　離
掘削 床掘 埋戻

摘　　　要
断面数量 断面数量 断面数量 断面数量

裏込砕石

断面数量

盛土

各　種　数　量　計　算　表



令和6年度　町単河維　第3号

特記仕様書

西 の 谷 川 護 岸 修 繕 工 事



特記仕様書（施工条件明示一覧表） ＮＯ．2

占用物件との工程調整の必要あり
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　               ）

近接公共施設等に対する制限

土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり

イメージアップ経費適用工事

その他（　交通規制について　）

   施工順序の調整　     その他（　　　　　）　　  　　　　   別途協議）

施工時間の制限

施工方法等（　　指定工法名（　　　　　　　　　　）　　　その他（　　　　　　　　　　）　　　別途協議）

交通安全施設等の配置　　（　　別途図面　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）

工法制限あり

　　   配置人員数（0人）　（うち交通誘導員B　0人））
         

調査項目　（　　騒音測定　　　　　振動測定　　　　　水質調査　　　　　近接家屋の事前・事後調査
．　地盤沈下測定　　　　　地下水位等の測定　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

交通管理要員の配置　　　（　　別途図面　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）

完了見込み時期　　（　　平成　　　年　　　月頃　　　　　別途協議）
仮設ヤード（　　官有地　　　　　民有地　　　　　その他（　　　　　　　　）　　　　別途協議）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

未処理箇所　　　　　（　　別添図　　　　　　　№　　　～№　　　　　　　　　　別途協議）

条　　　件　　　及　　　び　　　内　　　容

協議が必要な機関名（　　　　　　　　　　　　　　　）　協議完了見込み時期（　　　　　　　　　　　　　）
占用物件名（　　電気　　　電話　　　水道　　　ガス　　　その他（　　　　））

制限する工種名（　　　　　　　　　　　　　　　）　施工時期及び施工時間（　　　　　　　　　　　　　　　）
施工方法（　　　　　　　　　　　　　　　）

調整項目　　（   資材等の流用　　　    仮設及び工事用道路等の調整　　 　   建設機械等の調整

その他（交通規制については、監督員と協議し、受注者の責において地元等と調整し、承諾を得てから実施すること。）

　・近接公共施設名等　（　　鉄道　　　　電気　　　　電話　　　　水道　　　　ガス　　　　その他（
　・制限を受ける工種　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　・制限内容　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
安全防護施設等の配置　（　　別添図面　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）

イメージアップの内容（積上）（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

保安要員の配置　　　　　（　　別途図面　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）

仮設ヤードの有無

公害対策関係 施工方法の制限あり

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

制限項目　（　　騒音　　　振動　　　水質　　　粉じん　　　排出ガス　　　その他（　　　　　　　））

施工時期　（

仮設ヤードからの運搬距離（Ｌ＝　　　　　　　　㎞）
使用条件・復旧方法（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

仮設ヤード使用期間（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

用　地　関　係 用地補償物件の未処理箇所あり

事業損失防止に関する調査あり

　　指定路線　　　　　指定路線以外　　　　　　　

調査方法　（　　別途資料　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）

安全対策関係 交通安全施設等の指定あり

イメージアップの内容（率分）（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

調査費　　　（　　計上あり　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）

明　示　項　目

工　程　関　係

他機関との協議が未完了

明　　示　　事　　項

別途工事との工程調整が必要あり

施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
　　　明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
　　　別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。 平成30年12月



特記仕様書（施工条件明示一覧表） ＮＯ．3

条　　　件　　　及　　　び　　　内　　　容明　示　項　目 明　　示　　事　　項

一般道路（搬入路）の使用制限あり

安全施設　　　　　　　　　　　　　　（　　別添図等　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

仮設備の設置条件あり 使用期間及び借地条件　（　　別添図等　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）

転用あり　　　（　　　　　　　　　回）
兼用あり　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
その他　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

仮設物の構造及び施工方法の指定 構造及び設計条件　　　（　　別添図等　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）
施工方法　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　） その他　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

残土処分（自由処分） 残土処分地　　（　　別添図等　　　別添協議　　　その他（　　　　　））　運搬距離（Ｌ＝4.0㎞）

残土処分（指定処分・他工事流用）

産業廃棄物の種類　　（　　コン塊　　　　　アス塊　　　　木材　　　　　汚泥　　　　　その他（　　　　　））

処分地での処理費（　　計上あり（　　処理料　　押土整地　　被覆土）　　その他（　　　　）　　別途協議）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

工事支障物件あり 支障物件名　（　　鉄道　　　電気　　　電話　　　水道　　　ガス　　　有線　　　その他（　　　　））

その他

残土・産業廃棄物
関係

提出書類あり

経路及び使用期間の制限内容　（　　別添図等　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）工事用道路関係

【注：その他の項目（　　　　　）については、処分地を指定しなければならない場合にのみ記入のこと】

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

仮設道路の設置条件あり 使用中及び使用後の措置　　　　（　　別添図等　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）
用地及び構造　　　　　　　　　　　（　　別添図等　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）　

使用中及び使用後の措置　　　　（　　別添図等　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）

仮設備関係

工事支障物件関係

防護　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

処分場の受入条件（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

産業廃棄物の処分地　　（　　再生処分場（　　　　）　　　　　　　最終処分場（　　　　　）　　　　　別添図
書　　　　　　．　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　別途協議）　　　運搬距離（
）

処分地の処理条件あり　　（　　押土整地　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
産業廃棄物の処理条件あり

移設時期　　（　　平成　　　年　　　月　頃　　　　　別途協議）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
　　　明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
　　　別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。 平成30年12月



特記仕様書（施工条件明示一覧表） ＮＯ．4

条　　　件　　　及　　　び　　　内　　　容明　示　項　目 明　　示　　事　　項

項目及び基準値（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

調査項目（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

工法区分（　　　　　　　　　　）、材料種類（　　　　　　　　　　　　）、施工範囲（　　　　　　　　　　　）

削孔数量（　　　　　　　　　）、注入量（　　　　　　　　　　　）、その他（　　　　　　　　　　　　）
工法関係（　　　　　　　）、材料関係（　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

再生材の種類（　　再生Ａｓコン　　　再生路盤材　　　再生クラッシャーラン　　　道路用盛土材）

再生材が使用出来ない場合の措置（　　新材に変更　　　その他（　　　　　　）　　別途協議
三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。
　（認定製品の品名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。
　（認定製品の品名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

保管場所（　　　　　　　　　　　　）　期間（　　　　　　　　　　　　　　）　その他（　　　　　　　　　　）

品名（　　　　　　　）　数量（　　　　　　　）　保管場所（　　　　　　　）　その他（　　　　　　））
品名（　　　　　　　　　）　数量（　　　　　　　　　）　引渡場所（　　　　　　　　　）
時期（平成　　　年　　　月　　　日）　その他（　　　　　　　　　　　　）
運搬方法（　　請負者で運搬　　　請負者以外で運搬　　　別途協議　　　その他（　　　　　　　））
引渡場所（　　別添図等　　　　　　別途協議　　　　　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　））
数量（　　　　　　　　　　　　　　）　運搬距離（Ｌ＝　　　　　　　　　　　　　　　　　㎞）

三重県公共工事共通仕様書（最新版）を適用　（部分改訂を行った内容も含む）

「土木構造物設計マニュアル（案）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編」を適用
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

現場発生品あり

適　用　条　件

濁水、湧水等の排水に際し、制限あり

水質調査等必要あり

再生材使用関係

薬液注入工法等の指定あり

その他（　　　　　　　　　）

提出書類あり
注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認

三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品
の使用について

薬液注入関係

排水工（濁水処理
を含む）関係

再生材使用の指定あり

そ　の　他 工事用機材の保管及び仮置きの必要あり

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

支給品あり

盛土材等工事間流用あり

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（施工前に既設舗装のクラック、たわみ等損傷状況をマーキングし、写真管理すること。）

ただし、設計変更については、南伊勢町設計変更要領による。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
　　　明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
　　　別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。 平成30年12月



特記仕様書（施工条件明示一覧表） ＮＯ．5

条　　　件　　　及　　　び　　　内　　　容明　示　項　目 明　　示　　事　　項

契約前のＶＥ提案に基づき施工しなければならない。

契約後にＶＥ提案を受け付ける。
細部設計の承認を受けなければならない。

総合評価方式

工事写真は電子納品とする。電子媒体の提出部数は、（　　２部　　　　　（　　　　）部）とする。

工事完成図書（試行）

県内企業優先使用

本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工
事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の１割を減点します。

設計・施行一括発注方式

電　子　納　品 工事写真

プロポーザル方式

工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの
限りでない。電子媒体の提出部数は、　（　　　　　２部　　　　　　（　　　）部）とする。

工事完成図書（工事写真含む）

本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、請負者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の４
月１日から８月３１日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して
支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはで
きない。

産業廃棄物

入札・契約方式 入札時ＶＥ方式

三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。

契約後ＶＥ方式

電子納品の取扱いは「三重県ＣＡＬＳ電子納品運用マニュアル（案）」によるものとする。なお、「試行」とは、正
式な成果物は紙納品し、並行して電子納品を試行的に実施するものである。

県内企業優先使用
本工事に於いて、下請け契約を締結する場合には、当該契約の相手方を三重県内に本店（建設業法において規定する
主たる営業所を含む）を有する者の中から選定するよう努めること。

三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを
入力すること。

建設副産物情報交
換システム

工事カルテ作成・
登録

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
　　　明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
　　　別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。 平成30年12月











　　　　暴力団等による不当介入を受けた受注者が所轄の警察への通報等及び町長への報告を怠った場

20150302

　　　　町の推薦基準に基づき、表彰対象から除外するものとする。

　　⑶ 　優良工事施工団体表彰の表彰日までに⑴による指名停止又は文書注意を受けた者については、

　　　　公表をする。

　　⑵ 　暴力団等による不当介入を受けた場合において、警察への通報又は町長への報告を怠った旨の

　　　　合は、指名停止又は文書注意を行う。

　　　　発注者に報告すること。発注者への報告は必ず文書で行うこと。

　　⑵ 　⑴により所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに

          

　　⑴ 　受注者は暴力団等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否し、不当介入があっ

　　⑴ 　指名停止又は文書注意

　　ある。

３ 　暴力団等による不当介入に対する通報義務の実効性を確保するため、以下の措置を講ずることが

　　　　は、発注者と協議を行うこと。

　　⑶ 　受注者は暴力団等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合

暴力団等不当介入に関する特記仕様書

１ 　契約の解除

　　　南伊勢町の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第３条及び第４条の規定による措置を受

　　けたときは、当該契約の解除ができるような措置を講ずることがある。

２ 　通報義務

　　　暴力団等による不当介入を受けた場合、次の義務を負うものとする。
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