

入 札 結 果 調 書

入 札 年 月 日 令和2年3月30日

入 札 場 所 南伊勢町役場南勢庁舎 3 階第 2 会議室

入 札 執 行 職 員 総務課長 小山 浩之

工事番号 令和元年度 第 号

工事名等 社会資本整備総合交付金事業

 その他町道石湍線(西タナセ橋)橋梁修繕工事

工事場所 度会郡南伊勢町東宮地内

	入 札（見 積）者	第 1 回	第 2 回	第 3 回	第 4 回	備 考
		入札額	入札額	入札額	入札額	
1	稲葉建設株式会社	¥14,680,000				
2	株式会社谷口建設	¥14,958,000				
3	南建工業株式会社	¥14,600,000				落札
4	南和建设株式会社	¥14,900,000				
5	株式会社上村組	¥14,900,000				
6	株式会社四方谷土木	¥14,958,000				
7	中部建設株式会社					辞退
8	森井建設工業有限会社	¥14,958,000				
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

当該金額に100分の10に相当する額を加算した金額が南伊勢町会計規則上の申し込みに係る金額である。

工期 着工： 令和2年4月3日

 完成： 令和2年8月31日

設計価格 (税抜)	入札書比較価格 (予定価格)	入札書比較価格 (最低制限価格)
¥14,958,000	¥14,958,000	¥13,462,000

入 札 結 果 調 書

入 札 年 月 日 令和 2 年 3 月 30 日

入 札 場 所 南伊勢町役場 南勢庁舎3F第3会議室

入 札 執 行 職 員 総務課長 小山 浩之

工事番号 令和元年度 第 号

工事名等 社会資本整備総合交付金事業 その他町道形黒1号線道路改良工事（分-2）

工事場所 度会郡南伊勢町 船越 地内

	入 札 者	第 1 回	第 2 回	第 3 回	第 4 回	備 考
		入札額	入札額	入札額	入札額	
1	稲葉建設株式会社	¥51,300,000				
2	株式会社谷口建設	¥39,250,500				落札
3	南建工業株式会社	¥52,300,000				
4	南和建設株式会社	¥47,100,000				
5	株式会社上村組	¥51,000,000				
6	株式会社四方谷土木	¥49,000,000				
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が南伊勢町会計規則上の申し込みに係る価格である。

工期 着工 町議会議決の日

完成 町議会議決の日から310日間

設計価格 (税抜)	入札書比較価格 (予定価格)	入札書比較価格 (調査基準価格)
52,334,000 円	52,334,000 円	46,270,000 円

入 札 結 果 調 書

入 札 年 月 日 令和2年3月30日

入 札 場 所 南伊勢町役場南勢庁舎 3 階第 2 会議室

入 札 執 行 職 員 総務課長 小山 浩之

工事番号 令和2年度 町単河維 第 1 号

工事名等 形黒川堆積土砂撤去工事

工事場所 度会郡南伊勢町船越地内

	入 札（見 積）者	第 1 回	第 2 回	第 3 回	第 4 回	備 考
		入札額	入札額	入札額	入札額	
1	有限会社白髭商店	¥2,608,000				
2	有限会社M I G I T A					辞退
3	南島設備有限会社					辞退
4	有限会社中建	¥2,347,000				
5	有限会社南工務店					辞退
6	有限会社丸源	¥2,347,000				落札（くじ）
7	有限会社石川					欠席
8	勢洲電機	¥2,370,000				無効
9	有限会社工建設工業	¥2,347,000				
10	有限会社金光設備工業					辞退
11	株式会社丸亀					辞退
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

当該金額に100分の10に相当する額を加算した金額が南伊勢町会計規則上の申し込みに係る金額である。

工期 着工： 令和2年4月1日
 完成： 令和2年6月1日

設計価格 （税抜）	入札書比較価格 （予定価格）	入札書比較価格 （最低制限価格）
¥2,608,000	¥2,608,000	¥2,347,000