

# 入 札 結 果 調 書

入 札 年 月 日      令和元年6月25日

入 札 場            所      南伊勢町役場南勢庁舎 3 階第 3 会議室

入 札 執 行 職 員      総務課長 小山 浩之

工事番号              令和元年度 第 号

工事名等              (仮称)船越団地等建替計画実施設計業務委託

工事場所              度会郡南伊勢町船越地内

	入 札（見 積）者	第 1 回	第 2 回	第 3 回	第 4 回	備 考
		入札額	入札額	入札額	入札額	
1	合資会社重企建築事務所	¥3,500,000				
2	藤川設計株式会社					無効
3	株式会社前野建築設計	¥4,480,000				
4	株式会社中部都市建築設計事務所	¥6,500,000				
5	株式会社田端隆建築設計					辞退
6	日新設計株式会社	¥4,180,000				
7	株式会社市川三千男総合設計					辞退
8	株式会社阿波設計事務所 三重支店	¥4,500,000				
9	有限会社ピース設計	¥5,750,000				
10	有限会社南勢建築設計	¥5,600,000				
11	一級建築士事務所西井設計株式会社	¥2,720,000				落札
12	計画工房ルルム	¥5,240,000				
13	松森建築設計事務所					辞退
14	一級建築士事務所箕浦設計					辞退
15						
16						
17						
18						
19						
20						

当該金額に100分の8に相当する額を加算した金額が南伊勢町会計規則上の申し込みに係る金額である。

工期      着工：    令和元年7月1日  
          完成：    令和元年10月31日

設計価格 (税抜)	入札書比較価格 (予定価格)	入札書比較価格 (最低制限価格)
¥6,550,000	¥6,550,000	-

# 入 札 結 果 調 書

入 札 年 月 日      令和元年6月25日

入 札 場            所      南伊勢町役場南勢庁舎 3 階第 3 会議室

入 札 執 行 職 員      総務課長   小山   浩之

工事番号              令和元年度   第   号

工事名等              町立南伊勢病院   弱電工事

工事場所              度会郡南伊勢町船越地内

	入 札（見 積）者	第 1 回	第 2 回	第 3 回	第 4 回	備 考
		入札額	入札額	入札額	入札額	
1	勢洲電機	¥3, 488, 000				
2	ミオキ電化設備株式会社					辞退
3	有限会社中西電機商会	¥3, 450, 000				落札
4	阿曽電機商会					辞退
5	双栄電気					辞退
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

当該金額に100分の8に相当する額を加算した金額が南伊勢町会計規則上の申し込みに係る金額である。

工期      着工：    令和元年6月26日  
            完成：    令和元年9月30日

設計価格 （税抜）	入札書比較価格 （予定価格）	入札書比較価格 （最低制限価格）
¥3, 488, 000	¥3, 488, 000	¥3, 139, 000

# 入 札 結 果 調 書

入 札 年 月 日      令和元年6月25日

入 札 場            所      南伊勢町役場南勢庁舎 3 階第 3 会議室

入 札 執 行 職 員      総務課長 小山 浩之

工事番号              令和元年度 第 号

工事名等              社会資本整備総合交付金事業

                            その他町道村山川添線舗装修繕工事

工事場所              度会郡南伊勢町村山地内

	入 札（見 積）者	第 1 回	第 2 回	第 3 回	第 4 回	備 考
		入札額	入札額	入札額	入札額	
1	稲葉建設株式会社	¥8,960,000				落札
2	株式会社中島組					辞退
3	株式会社谷口建設	¥9,238,000				
4	南建工業株式会社					辞退
5	株式会社上村組	¥9,200,000				
6	中部建設株式会社	¥9,200,000				
7	南島設備有限会社	¥9,238,000				
8	有限会社石川					辞退
9	株式会社大江建設	¥9,230,000				
10	有限会社河内建設					辞退
11	山本建設工業有限会社					辞退
12	南伊勢産業有限会社	¥9,200,000				
13	株式会社丸亀	¥9,200,000				
14	株式会社四方谷土木					欠席
15	森井建設工業有限会社					辞退
16						
17						
18						
19						
20						

当該金額に100分の8に相当する額を加算した金額が南伊勢町会計規則上の申し込みに係る金額である。

工期      着工：    令和元年7月1日

            完成：    令和元年9月18日

設計価格 （税抜）	入札書比較価格 （予定価格）	入札書比較価格 （最低制限価格）
¥9,238,000	¥9,238,000	¥8,314,000

# 入 札 結 果 調 書

入 札 年 月 日      令和元年6月25日

入 札 場            所      南伊勢町役場南勢庁舎 3 階第 3 会議室

入 札 執 行 職 員      総務課長   小山   浩之

工事番号              令和元年度 町単道新 第 8 号

工事名等              下カトケ線側溝整備工事

工事場所              度会郡南伊勢町東宮地内

	入 札（見 積）者	第 1 回	第 2 回	第 3 回	第 4 回	備 考
		入札額	入札額	入札額	入札額	
1	中部建設株式会社	¥3, 450, 000				
2	南島設備有限会社	¥3, 461, 000				
3	有限会社中建					辞退
4	有限会社南工務店					辞退
5	有限会社石川					辞退
6	株式会社大江建設	¥3, 460, 000				
7	有限会社M I G I T A					辞退
8	有限会社河内建設					辞退
9	株式会社松建	¥3, 461, 000				
10	山本建設工業有限会社					辞退
11	南伊勢産業有限会社	¥3, 380, 000				落札
12	株式会社丸亀	¥3, 450, 000				
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

当該金額に100分の8に相当する額を加算した金額が南伊勢町会計規則上の申し込みに係る金額である。

工期      着工：    令和元年6月26日  
          完成：    令和元年10月3日

設計価格 （税抜）	入札書比較価格 （予定価格）	入札書比較価格 （最低制限価格）
¥3, 461, 000	¥3, 461, 000	¥3, 114, 000

# 入 札 結 果 調 書

入 札 年 月 日      令和元年6月25日

入 札 場            所      南伊勢町役場南勢庁舎 3 階第 3 会議室

入 札 執 行 職 員      総務課長 小山 浩之

工事番号              令和元年度 町単道新 第 7 号

工事名等              棚橋新桑線道路改良工事

工事場所              度会郡南伊勢町新桑竈地内

	入 札（見 積）者	第 1 回	第 2 回	第 3 回	第 4 回	備 考
		入札額	入札額	入札額	入札額	
1	有限会社石川					辞退
2	株式会社大江建設	¥1,740,000				
3	有限会社河内建設					辞退
4	株式会社松建	¥1,710,000				落札
5	山本建設工業有限公司					辞退
6	南伊勢産業有限公司	¥1,748,000				
7	株式会社丸亀	¥1,740,000				
8	有限会社M I G I T A					辞退
9	有限会社中建					辞退
10	有限会社南工務店					辞退
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

当該金額に100分の8に相当する額を加算した金額が南伊勢町会計規則上の申し込みに係る金額である。

工期      着工：    令和元年6月26日  
          完成：    令和元年9月3日

設計価格 （税抜）	入札書比較価格 （予定価格）	入札書比較価格 （最低制限価格）
¥1,748,000	¥1,748,000	¥1,573,000