
円

円

南伊勢町　小方竈　地内

道路改良

既設階段内Co打設工　　　48段

砕石敷均し工　　　　　　　　10.2㎡

業　　　務　　　の　　　大　　　要 起　　　工　　　の　　　理　　　由

転落防止柵工　　　 　　　　31ｍ

コンクリート打設工　　　　　37.8㎡

擬木階段設置工　　　　　　13段

検算

消費税額 設計 令和　　　年　　　月　　　日

工事価格

巾 設計

防災安全課長 　　　　  ㊞

工 期 契約日から70日間 長

工 費 円也

施 行 場 所
調査 令和　　年　　月　　日

技師 係

工 種

工 事 名 社会資本整備総合交付金事業　一次避難場所（射場）整備工事

第 号 　工　事　仕　様　書令和 7 年度



工事費積算参考資料

報

計上の有無

市街地補正

度会郡　南伊勢町

等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

月単位の週休２日（R7.7基準）

-

工事費積算参考資料

一般材料地区

石材 P02：伊勢４／小型２ｔ～４ｔ

--------

生コン

-

しない

しない

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

ありません。

P00：伊勢４

経

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

費 施工地域補正

施行番号

週休２日制の補正

無償貸与機械等評価額

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策
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情

主たる工種共通仮設費 ０４：道路改良工事

P02：伊勢C／小型４ｔ

現場環境改善費

508-472t020-00005-11(0)

工事名

工事番号

対象支給品費

ＩＣＴ補正

積算基準適用版

単価適用日

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書では

適用単価地区

-

諸



諸

-

しない

財団法人等の補正

対象支給品費

補正無

報

しない

情

施工地域補正

-

５％以下

経

契約保証に係る補正

度会郡　南伊勢町

しない

砂防・地滑り工事補正

補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）

前払金割合による補正

508-472t020-00005-11(0)

緊急工事補正

一般管理費等

現場管理費
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費

無償貸与機械等評価額



※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種

あ　り　　　・　　(な　し)

準備費の計上

（直接工事費計上分）

１．運搬費

（共通仮設費計上分）
※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種

運搬費の計上

を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

度会郡　南伊勢町

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。
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その他

２．準備費

あ　り　　　・　　(な　し)

を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

508-472t020-00005-11(0)



あ　り　　　・　　(な　し)

あ　り　　　・　　(な　し)

あ　り　　　・　　(な　し)

- 4 -

７．営繕費

営繕費の計上

役務費の計上

４．安全費

技術管理費の計上

度会郡　南伊勢町

３．事業損失防止施設費

６．技術管理費

あ　り　　　・　　(な　し)安全費の計上

508-472t020-00005-11(0)

あ　り　　　・　　(な　し)事業損失防止施設費の計上

５．役務費



３．スクラップ評価額の取り扱い

その他確認事項等

あ　り　　　・　　(な　し)

支給品
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あ　り　　　・　　(な　し)

あ　り　　　・　　(な　し)

処分費の控除

２．処分費の取り扱い

度会郡　南伊勢町

（諸経費全般）

508-472t020-00005-11(0)

１．支給品費の取り扱い

あ　り　　　・　　 な　し

スクラップ評価額



設計内訳書

       37.8

　　　

当　初

単位

　　　

式

週休有

m3

週休有

数量

週休有

　　

m3

式

　　　

        1

道路新設･改築

　　　

式

段

        4.05

土質土砂(岩塊･玉石混

週休有

        1

単-2号

　　　

土質土砂;施工方法現

　　　
週休有

　

        1　　
　　

り土含む)

m2

　　　

工事区分・工種・種別・細別

　　　

単-5号

        3.8

       13

主たる工種

単-1号

工事区分

　

週休有

道路改良

場制約あり

　　　通路部コンクリート打設工

　道路土工

　　　階段部コンクリート打設工

m2

施工地域

単-4号

金額増減

度会郡　南伊勢町

式

　待機場所整備工
       61

　　　型枠工
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　　　土砂等運搬

一次避難場所（射場）整備工事

        1

単-3号

　　　掘削

単価 数量増減

　　

工事名

規格

　　

　　　

単-6号

事業区分

　　コンクリート

　

式
        1

補正無し

508-472t020-00005-11(0)

　　　擬木階段設置工

道路改良工事

　　整備工

        3.8

摘要
道路改良

　　掘削工

設計内訳書

　　         1

　　　

金額

式

段

　　　



　一般管理費等

　　　

当　初

単位

式

数量

週休有

式

　　　転落防止柵設置工

式

        1

道路新設･改築

式　　
　　

単-7号

　　照明工

式

　　　照明設置工

　　　

　

        1

純工事費

週休有
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工事区分・工種・種別・細別

主たる工種

直接工事費

式

工事区分

        1

　照明工

　　　

共通仮設
        1

　　　
       31

工事原価

施工地域
金額増減

　　　砕石敷均し工

度会郡　南伊勢町

m

        1

　

一次避難場所（射場）整備工事

　

単価 数量増減

　

工事名

規格

        1　　　
式

事業区分

　
　

式

週休有
m2

        1

補正無し

508-472t020-00005-11(0)

       10.2

　

式

　

　現場管理費

　共通仮設費（率計上）

        1

道路改良工事

　　　

        1

摘要
道路改良

式

設計内訳書

単-8号

        1

金額

単-9号



当　初

単位

式

数量

道路新設･改築

        1

工事価格

        1

工事区分・工種・種別・細別

主たる工種
工事区分

工事費計

施工地域
金額増減

度会郡　南伊勢町

式
消費税相当額

共通仮設費
一次避難場所（射場）整備工事

        1

単価 数量増減

工事名

規格

事業区分
補正無し

508-472t020-00005-11(0)

道路改良工事

摘要

設計内訳書
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金額

式



工場管理費

間接労務費対象額　管理費区分７

工場管理費計上額

工場管理費

非対象額計（－）
  6
  5

  8

工場管理費対象額

  1

間接労務費計上額
  4

度会郡　南伊勢町

  2
  3

管理費区分５，９

間接労務費率
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508-472t020-00005-11(0)

  7工場管理費率

工場管理費　工場純工事費



共通仮設費

 19

間接費非対象額

調整工事入力で使用

 17

計上額　単独（追加工事）

 18

共通仮設費（率分）　率（補正後）

  1

　管理費区分２，７

 16

一般管理費等のみ対象額
　管理費区分９

主たる工種　単独（当該工事）

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 14

 33

 27

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事
 22

調整工事計上額

週休２日制補正係数　1.01有り

  3

　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 32
 31

 20

*補正係数を乗じる

共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

 15
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共通仮設費

対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

　管理費区分５

　　　　　　　　　現工事

 25

主たる工種　合算工事

　　　　　　　　　現工事

　管理費区分Ｔ

  6

　　　　　　　　　合算工事

度会郡　南伊勢町

 12

 24
 23

直接工事費

  9

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

対象工事費

  7

　　　　現工事

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 11

  4

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

道路改良工事

非対象額計（－）

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

無償貸付機械評価額（＋）

 30

　準備費（処分費）

工場原価

 21

対象額支給品（＋）

508-472t020-00005-11(0)

 29
 28

 10

 13

　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

　管理費区分１

処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）

　事業損失防止施設費

　施工地域等補正　単独（追加工事）

共通仮設費対象額　単独（追加工事）

  5

  8

　　　　合算工事

  2

 26



現場環境改善費　率（補正後）

共通仮設費（積上分）

 66

現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 34
 35

 59

 42

 48

　　　　合算工事

 64

　　　　現工事
 55

 63

 40

 47

現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

 46

 43

　施工地域等補正　単独（追加工事）

非対象額計（－）

共通仮設費

 44

　管理費区分１

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 54

 51

 39

 57

 41

 52

共通仮設費計

 56

　管理費区分９

　　　　　　      現工事

度会郡　南伊勢町

 38
　管理費区分５

　現場環境改善費

 58

　役務費

　運搬費

間接費非対象額

　管理費区分２，７
 37

　管理費区分Ｔ

 50

　安全費

　技術管理費

 53
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 60

 45

橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

対象額支給品（＋）

工場原価

 65

 62

直接工事費

一般管理費等のみ対象額

508-472t020-00005-11(0)

計上額　単独（追加工事）

 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

調整工事計上額

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事 49
　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

現場環境改善費対象工事費

　準備費・仮設費

　営繕費

 61
　事業損失防止施設費

無償貸付機械評価額（＋）



現場管理費

無償貸付機械評価額（＋）

 29

 20

 28

非対象額計（－）

　緊急工事補正

現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

　　　　現工事

  6

　　　　　　　　　　現工事　

 21

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 13

　管理費区分Ｔ

 27
　率（補正後）

  5

現場管理費

週休２日制補正係数　1.02有り

　　　　　　　　　　　　現工事

  8

　施工時期補正　　　

　管理費区分２，７

　真夏日補正　　　

 31

調整工事入力で使用

 24

 17

 22

  1

間接費非対象額

  4

計上額　単独（追加工事）

度会郡　南伊勢町

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

　　　　合算工事

*補正係数を乗じる

単独（追加工事）純工事費  2
  3

処分費等を除く　現場管理費対象純工事費

 23

 32

 19

 25

 30

調整工事計上額

単独（追加工事）　共通仮設費

　　　　　　　　　　　　合算工事

 16

道路改良工事

 10

一般管理費等のみ対象額　管理費区分５

 11

工場原価

 26

　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

　　　　　　　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事） 18

508-472t020-00005-11(0)

 12

　　　　　　　　　現工事　

 15

　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

　管理費区分９
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 14

　　　　　　　　　　　現工事　

  7

対象額支給品（＋）

単独（追加工事）　直接工事費

主たる工種

　施工地域等補正　単独（追加工事）



一般管理費等

 10

契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

  3

非対象額計（－）

調整工事入力で使用

　　　　　　　　　　　　　現工事

 28

 14

一般管理費等

　　　　　　　　　　現工事　

  7

 24

一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 11

 26
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　　　　　　　　　　　　　合算工事

  5

  9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

工事原価

　現場管理費

  6

処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価

契約区分

 27

　管理費区分Ｔ

南伊勢町　上下水道課

計上額　単独（追加工事）

 13

 23

  8

第

  2

　工期延長等に伴う現場維持費

　　　　　　　　　　合算工事

度会郡　南伊勢町

所属名

 18

工事番号

 19

 21

一般管理費等 率（補正後）

主工種

 22

  1

　管理費区分９ 支給品を除く間接費非対象額

契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）

  4

　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

　　　　現工事

 17

　　　　合算工事

率（補正前）　単独（追加工事）

　工場製作原価

道路改良工事

508-472t020-00005-11(0)

 15

 20

全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

発注年月

　純工事費

回変更

　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　
 12

 16

　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 25

　　　　　　　　　　　　　　現工事　

調整工事計上額



単価表

単価

土質土砂;施工方法現場制約あり

歩掛適用年月日

  

単-10号

量

令和 8年 5月12日

       1
単
位

名

00.00%-00.00%-1.0000 有

土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：

単-1号

ｍ３

数量単位

労務等調整

1次単価表

単価

計

掘削
金額

- 14 -

規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

摘要

称
m3掘削

規

単価適用年月日
令和 8年 5月12日

価

508-472t020-00005-11(0)

格

数 

       1

名称
CB210100



］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ

歩掛適用年月日

人肩運搬 (土地改良)

  

単-11号

量

令和 8年 5月12日

       1

土砂等運搬

DB102080

単
位

運搬距離区分＝40m未満：

名

管理費区分 無

00.00%-00.00%-1.0000 有

単-12号

m）（DID区間無）＝4.0km以下：

規格＝人力：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土 ｍ３

数量単位

土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)

労務等調整

1次単価表

単価
土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種･

含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（k

金額規格／条件

単

土砂等運搬

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

摘要

称
m3

規

積級　良好　供用日　】

単価適用年月日
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【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

令和 8年 5月12日

CB210110

価

単-2号

508-472t020-00005-11(0)

格

単価

数

ｔ

 

       1.8

計

       1

名称



人

擬木階段設置工

歩掛適用年月日

  
量

令和 8年 5月12日

       1
単

二本組木階段

位

単-13号

100×2×1500

管理費区分 無

ｔ

名

00.00%-00.00%-1.0000 有

段

数量単位

労務等調整

1次単価表

単価 金額

段

人肩運搬 (土地改良)

       0.01

規格／条件

       0.07
DB102080

単

運搬距離区分＝20m未満：

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

管理費区分 無

摘要

称
規

計

単価適用年月日
令和 8年 5月12日

価

- 16 -

508-472t020-00005-11(0)

R0102

単-3号

格

単価

数 

ZYX0000002

       1

名称

普通作業員
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       0.235

人肩運搬 (土地改良)

歩掛適用年月日

  

単-14号

量

令和 8年 5月12日

       1
単
位

名

00.00%-00.00%-1.0000 有

単-12号

DB102080

ｍ３

単-4号

数量単位

労務等調整

1次単価表

単価
CB240010

金額規格／条件

m2
単

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

摘要

称

管理費区分 無

規

単価適用年月日
令和 8年 5月12日

無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：

通路部コンクリート打設工

価

コンクリート

508-472t020-00005-11(0)

養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有

格

数 

運搬距離区分＝40m未満：

構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝
名称

人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：
       0.1

ｔ

計

単価



単価

歩掛適用年月日

  
型枠工

量

単-15号

令和 8年 5月12日

       1
単
位

名

00.00%-00.00%-1.0000 有

- 18 -

型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し

単-5号

数量単位

労務等調整

1次単価表

単価

計

金額

ｍ２

規格／条件

m2
単

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

摘要

称
規

単価適用年月日

型枠

令和 8年 5月12日

ｺﾝｸﾘｰﾄ：

価

508-472t020-00005-11(0)

格

数 

       1

CB240210
名称



       0.07
型枠

人肩運搬 (土地改良)

歩掛適用年月日

  

単-14号

量

令和 8年 5月12日

       1

階段部コンクリート打設工

       0.03

単
位

名

管理費区分 無

00.00%-00.00%-1.0000 有

段

DB102080

ｍ３

数量単位

労務等調整

1次単価表

単価
CB240010

金額

型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し

規格／条件

- 19 -

単

運搬距離区分＝20m未満：

ｍ２

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

摘要

称

管理費区分 無

規

単価適用年月日

ｺﾝｸﾘｰﾄ：

令和 8年 5月12日

無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：

単-15号

価

コンクリート

単-13号

508-472t020-00005-11(0)

養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有

単-6号

       0.02

格

単価

数 

CB240210

構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝

計

名称

人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：

ｔ



防護柵（横断・転落防止柵）設置工

単-16号

人肩運搬 (土地改良)

歩掛適用年月日

  
m

量

令和 8年 5月12日

       1
単
位

ートの有無＝無：施工規模による加算＝50m

WB810760
ｍ

       0.01

名

00.00%-00.00%-1.0000 有

DB102080

数量単位

労務等調整

1次単価表

単価 金額

・パネル式：支柱間隔＝3m：根巻きコンクリ

規格／条件

単

運搬距離区分＝20m未満：

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

摘要

称
転落防止柵設置工

管理費区分 無

規

単価適用年月日
令和 8年 5月12日

価

- 20 -

単-13号

508-472t020-00005-11(0)

単-7号

格

数 

未満：夜間作業の補正＝無：
       1

施工区分＝土中建込：防護柵種類＝ビーム式
名称

ｔ

計

単価



単価

歩掛適用年月日

  
量

単-17号

令和 8年 5月12日

       1
単

ﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：

位

名 砕石敷均し工

00.00%-00.00%-1.0000 有

数量単位

労務等調整

1次単価表

単価

計

砕石の厚さ＝7.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸ
金額

ｍ２

規格／条件

m2
単

度会郡　南伊勢町

基礎砕石
管理費区分 無

- 21 -

摘要

称
規

単-8号 単価適用年月日
令和 8年 5月12日

価

CB221110

508-472t020-00005-11(0)

格

数 

       1

名称



CB225141

単-19号
本

支柱設置

電工

歩掛適用年月日

  

人

単-18号

量

令和 8年 5月12日

       1
単
位

管理費区分 無

名

式

00.00%-00.00%-1.0000 有

ソーラー発電式LED照明灯

人肩運搬 (土地改良) DB102080
       2

数量

照明設置工

単位

- 22 -

労務等調整

1次単価表

単価

支柱（材料費）

単-9号

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数＝標準： CB225140

単-13号

金額

管理費区分 無
       0.04

       2

規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

ZYX0000001
管理費区分 無

管理費区分 無

摘要

称

管理費区分 無

SLW-1KL62W115A 3点セット

規

単価

ｔ

計

単価適用年月日

式

令和 8年 5月12日

価

508-472t020-00005-11(0)

格

運搬距離区分＝20m未満：

数 

本

       1

名称

R0201

       0.5



％

歩掛適用年月日

- 23 -

量

令和 8年 5月12日

       1

J02 施工方法                                

単
位

名

％

00.00%-00.00%-1.0000 有

　　普通作業員

単-10号

単位

労務等調整

土砂                                          

ｍ３

構成比率 標準単価規格／条件

　労務構成比率

単

度会郡　南伊勢町

R0102
管理費区分 無

摘要

称

標準単価

掘削

規

単価

単価適用年月日
令和 8年 5月12日

J01 土質                                    

価

現場制約あり                                  

508-472t020-00005-11(0)

土砂 現場制約あり

CB210100

格

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

名称



２ｔ積級

％

　　軽油 Z006702002

歩掛適用年月日

4.0km以下                                     
無し                                          

量

令和 8年 5月12日

       1

土砂等運搬

現場制約あり 人力 土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 4.0km以下
単
位

　材料構成比率

M000301001

　　【タイヤ損耗費】

名

％

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

J03 土質                                    

00.00%-00.00%-1.0000 有

人力                                          

％

単-11号

％

単位

労務等調整

J01 土砂等発生現場                          

ｍ３

　　運転手（一般）

　　］

構成比率

％

標準単価

J17 運搬距離（km）（DID区間無）             

規格／条件

　労務構成比率

R0115

単

度会郡　南伊勢町

J02 積込機種･規格                           

管理費区分 無

摘要

称

標準単価

管理費区分 無

規

単価

単価適用年月日
令和 8年 5月12日

【２～３ｔ積級　良好　供用日】

価

現場制約あり                                  

508-472t020-00005-11(0)

　機械構成比率

土砂（岩塊･玉石混り土含む）                   

CB210110

％

管理費区分 無

格

数 

- 24 -

参考資料（1）（施工パッケージ）

名称

J04 DID区間の有無                           



単価

普通作業員

歩掛適用年月日

量

令和 8年 5月12日

       1
単
位

ｔ名

00.00%-00.00%-1.0000 有

40m未満                                       

数量単位

労務等調整

単価

計

金額

人

規格／条件

DB102080

単

度会郡　南伊勢町

       0.22
管理費区分 無

摘要

称
規

- 25 -

単価適用年月日

40m未満

参考資料（1）

令和 8年 5月12日

価

単-12号

508-472t020-00005-11(0)

R0102

格

J01 運搬距離区分                            

数 
人肩運搬 (土地改良)

名称



単価

普通作業員

歩掛適用年月日

量

令和 8年 5月12日

       1
単
位

ｔ名

00.00%-00.00%-1.0000 有

数量単位

労務等調整

- 26 -

単価

計

金額

人

20m未満

規格／条件

DB102080

単

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

摘要

称

20m未満                                       

規

単価適用年月日

参考資料（1）

令和 8年 5月12日

価

単-13号

508-472t020-00005-11(0)

       0.18

R0102

格

J01 運搬距離区分                            

数 
人肩運搬 (土地改良)

名称



J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              

％

歩掛適用年月日

R0101

量

　　生コンクリート

令和 8年 5月12日

       1

- 27 -

単
コンクリート

位

名

％

J05 養生工の種類                            

00.00%-00.00%-1.0000 有

有り                                          

　　普通作業員

J01 構造物種別                              

単-14号

　　特殊作業員

％

％

単位

労務等調整

無筋･鉄筋構造物                               

ｍ３

構成比率

％

管理費区分 無

標準単価規格／条件

　労務構成比率

J02 打設工法                                

単

Z002012001

CB240010

度会郡　南伊勢町

R0102
管理費区分 無

R0125

一般養生                                      

摘要

称

標準単価

管理費区分 無

１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下,

規

単価

単価適用年月日
令和 8年 5月12日

　材料構成比率

J07 現場内小運搬の有無                      

価

508-472t020-00005-11(0)

％

管理費区分 無

全ての費用                                    

格

18-8-25（高炉）                               

J13 費用の内訳                              

人力打設                                      

無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 有り 全ての費用
数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

　　土木一般世話役

小型４ｔ

名称



CB240210

％

歩掛適用年月日

　　型わく工

量

令和 8年 5月12日

       1
単
位

名

％

ｍ２

00.00%-00.00%-1.0000 有

R0133

単-15号

J01 型枠の種類                              

％

単位

労務等調整

J02 構造物の種類                            

構成比率

管理費区分 無

標準単価規格／条件

　労務構成比率

単
型枠

一般型枠                                      

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

均しｺﾝｸﾘｰﾄ                                    

R0125

摘要

称

標準単価

管理費区分 無

　　普通作業員

規

単価

単価適用年月日
令和 8年 5月12日

一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 価

508-472t020-00005-11(0)

％

格

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

　　土木一般世話役

R0102

名称

- 28 -



諸雑費（まるめ）

J01 施工区分                                

ZZ1

歩掛適用年月日

J04 根巻きコンクリートの有無                

量

令和 8年 5月12日

J05 施工規模による加算                      

土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無
単
位

横断・転落防止柵設置工 土中建込用

土中建込                                      

管理費区分 無

名

ビーム式・パネル式                            

防護柵（横断・転落防止柵）設置工

00.00%-00.00%-1.0000 有

WB810760

m

数量

Z1

単位

Z004238006

労務等調整

単価 金額

無                                            

     100

規格／条件

単

H=1100 根入長=1200（土中建込）

度会郡　南伊勢町

ZS3000004

J02 防護柵種類                              

管理費区分 無

管理費区分 無

摘要

称

ｍ

式

ビーム式・パネル式

規

Q001150004

計

単価適用年月日

参考資料（1）

3m                                            
無                                            

令和 8年 5月12日

- 29 -

ｍ

     100

単-16号

価

       1

508-472t020-00005-11(0)

格

J03 支柱間隔                                

     100

単価

数

Z1

 

J07 夜間作業の補正                          

名称

50m未満                                       

転落防止柵　４段



％

Z002122003

％

歩掛適用年月日

R0101

　材料構成比率

　　軽油

量

令和 8年 5月12日

       1
単
位

％

名

％

ｍ２

00.00%-00.00%-1.0000 有

　　バックホウ（クローラ）［標準］

　　普通作業員

　　特殊作業員

％

％

％

単位

Z006702002

労務等調整

構成比率

％

管理費区分 無

ＲＣ－４０

標準単価規格／条件

　労務構成比率

単

管理費区分 無

管理費区分 無

管理費区分 無

度会郡　南伊勢町

　　再生クラッシャーラン

R0102
管理費区分 無

摘要

称

標準単価

7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用

管理費区分 無

L001010007

規

単価

単価適用年月日

基礎砕石

令和 8年 5月12日

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

- 30 -

単-17号

価

　　運転手（特殊） R0114

508-472t020-00005-11(0)

％

格

　　土木一般世話役

CB221110

数

管理費区分 無

 

参考資料（1）（施工パッケージ）

R0125

％

名称

　機械構成比率



歩掛適用年月日

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0                             

量

令和 8年 5月12日

       1
単
位

J02 砕石の種類                              
全ての費用                                    

名 ｍ２

00.00%-00.00%-1.0000 有

単位

労務等調整

構成比率 標準単価

- 31 -

規格／条件

単

度会郡　南伊勢町

摘要

称

J01 砕石の厚さ                              

7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用規

単価

単価適用年月日

基礎砕石

令和 8年 5月12日
単-17号

J03 費用の内訳                              

価

508-472t020-00005-11(0)

格

7.5cm以下                                     

CB221110

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

名称



％

- 32 -

標準                                          

歩掛適用年月日

R0101

２５ｔ吊

量

令和 8年 5月12日

       1

J01 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数                  

標準
単
位

名

％

00.00%-00.00%-1.0000 有

単-18号

　　普通作業員

　　特殊作業員

％

％

単位

労務等調整

構成比率

％

管理費区分 無

標準単価規格／条件

本

　労務構成比率

単

度会郡　南伊勢町

R0102
管理費区分 無

R0125

　　

摘要

称

標準単価

管理費区分 無

規

単価

単価適用年月日
令和 8年 5月12日

価

508-472t020-00005-11(0)

　機械構成比率

CB225140

％

管理費区分 無

格

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

　　土木一般世話役

　　ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ L001130006

支柱設置

名称



％

歩掛適用年月日

量

　材料構成比率

令和 8年 5月12日

       1

　　支柱

単
位

名

％

00.00%-00.00%-1.0000 有

単-19号

単位

労務等調整

構成比率 標準単価規格／条件

本
単

度会郡　南伊勢町

管理費区分 無

摘要

称

標準単価

支柱（材料費）

規

単価

単価適用年月日
令和 8年 5月12日

- 33 -

Y002062000-001

価

508-472t020-00005-11(0)

格

数 

参考資料（1）（施工パッケージ）

名称

CB225141



登録単価／オプション単価

名称

令和 8
再生クラッシャーラン

本

登録年度

Y002062000-001 単-19 5
単-17

                        度会郡　南伊勢町

ｍ３

単位

登録単価／オプション単価

単価

- 34 -

Z002122003

工事名

令和 8ＲＣ－４０

コード

508-472t020-00005-11(0)

登録月

 5

一次避難場所（射場）整備工事

規格

支柱

備考



単-3取込
ソーラー発電式LED照明灯

名称

令和 8
段

登録年度

 5
100×2×1500

- 35 -

二本組木階段

                        度会郡　南伊勢町

単位

登録単価／オプション単価

式

単価

ZYX0000002

工事名

令和 8
SLW-1KL62W115A 3点セットZYX0000001

コード

508-472t020-00005-11(0)

登録月

 5

一次避難場所（射場）整備工事

規格

単-9取込

備考



令和7年度

数量計算書

社会資本整備総合交付金事業
一次避難場所（射場）整備工事



土工

人力掘削 既設階段部 　 ＝

新設階段部 ＝

Co打設部 ＝

＝ 3.8 ㎥

防止柵工

転落防止柵設置工 図面より ＝ 31.00 ｍ

コンクリート工

コンクリート打設工 図面より ＝ 37.80 ㎡

型枠工 図面より ＝ 4.05 ㎡

コンクリート打設工 階段部 ＝ 1.92 ㎡

型枠工 図面より ＝ 1.28 ㎡

待機場所

砕石敷均し工 ＝ 0.71 ㎥

照明工 ＝ 1.00 式

10.2×0.07

1.001

0.71

(ソーラーパネル柱１箇所、ライト柱１箇所)

数量

土中式　4段ビーム　支柱間3ｍ

31.0

RC-40

37.8 37.80

31.00

57.9×0.07 4.05

37.8㎡×ｔ0.05

各　種　数　量　計　算　表　1

名称 計　　算　　式

W0.3×L1.5×ｔ0.07×48段

1.512 1.51

W0.3×L1.5×ｔ0.07×13段

0.410 0.41

計 3.81

1.89 1.89

※地山よりCo天
端を２㎝上げる

1.92

W0.3×ｔ0.07×61段

1.92

W0.3×L1.5×ｔ0.07×61段

1.28 1.28



特記仕様書（施工条件明示一覧表） ＮＯ．1

占用物件との工程調整の必要あり

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　               ）

近接公共施設等に対する制限

土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり

イメージアップ経費適用工事

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

明　示　項　目

工　程　関　係

他機関との協議が未完了

明　　示　　事　　項

別途工事との工程調整が必要あり

施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり

用　地　関　係 用地補償物件の未処理箇所あり

事業損失防止に関する調査あり

　　指定路線　　　　　指定路線以外　　　　　　　

調査方法　（　　別途資料　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）

安全対策関係 交通安全施設等の指定あり

イメージアップの内容（率分）（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

調査費　　　（　　計上あり　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）

仮設ヤードの有無

公害対策関係 施工方法の制限あり

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

制限項目　（　　騒音　　　振動　　　水質　　　粉じん　　　排出ガス　　　その他（　　　　　　　））

施工時期　（
）

仮設ヤードからの運搬距離（Ｌ＝　　　　　　　　㎞）

使用条件・復旧方法（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

仮設ヤード使用期間（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　・近接公共施設名等　（　　鉄道　　　　電気　　　　電話　　　　水道　　　　ガス　　　　その他（　　　））

　・制限を受ける工種　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　・制限内容　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

安全防護施設等の配置　（　　別添図面　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）

イメージアップの内容（積上）（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

保安要員の配置　　　　　（　　別途図面　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）

交通管理要員の配置　　　（　　別途図面　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）

完了見込み時期　　（　　平成　　　年　　　月頃　　　　　別途協議）

仮設ヤード（　　官有地　　　　　民有地　　　　　その他（　　　　　　　　）　　　　別途協議）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

未処理箇所　　　　　（　　別添図　　　　　　　№　　　～№　　　　　　　　　　別途協議）

条　　　件　　　及　　　び　　　内　　　容

協議が必要な機関名（　　　　　　　　　　　　　　　）　協議完了見込み時期（　　　　　　　　　　　　　）

占用物件名（　　電気　　　電話　　　水道　　　ガス　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　））

制限する工種名（　　　　　　　　　　　　　　　）　施工時期及び施工時間（　　　　　　　　　　　　　　　）
施工方法（　　　　　　　　　　　　　　　）

調整項目　　（   資材等の流用　　　    仮設及び工事用道路等の調整　　 　   建設機械等の調整

   施工順序の調整　     その他（　　　　　　　　　　）　　     別途協議）

施工時間の制限

施工方法等（　　指定工法名（　　　　　　　　　　）　　　その他（　　　　　　　　　　）　　　別途協議）

交通安全施設等の配置　　（　　別途図面　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）

工法制限あり

　　   配置人員数（　　人）　（うち交通誘導員Ａ（　　　人））

　　　　（注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。）

調査項目　（　　騒音測定　　　　　振動測定　　　　　水質調査　　　　　近接家屋の事前・事後調査
．　地盤沈下測定　　　　　地下水位等の測定　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
　　　明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
　　　別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

三重県

平成19年5月
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明　示　項　目 明　　示　　事　　項 条　　　件　　　及　　　び　　　内　　　容

一般道路（搬入路）の使用制限あり

安全施設　　　　　　　　　　　　　　（　　別添図等　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

仮設備の設置条件あり 使用期間及び借地条件　（　　別添図等　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）

転用あり　　　（　　　　　　　　　回）

兼用あり　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

仮設物の構造及び施工方法の指定 構造及び設計条件　　　（　　別添図等　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）

施工方法　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　） その他　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

残土処分（自由処分） 残土処分地　　（　　別添図等　　　別添協議　　　その他（　　　　　））　運搬距離（  　㎞）

残土処分（指定処分・他工事流用）

産業廃棄物の種類　　（　　コン塊　　　　　アス塊　　　　木材　　　　　汚泥　　　　　その他（　　　　　））

処分地での処理費（　　計上あり（　　処理料　　押土整地　　被覆土）　　その他（　　　　）　　別途協議）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

工事支障物件あり 支障物件名　（　　鉄道　　　電気　　　電話　　　水道　　　ガス　　　有線　　　その他（　　　　））

その他 その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

処分場の受入条件（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

産業廃棄物の処分地　　（　　再生処分場（　　　　　）　　　　　最終処分場（　　　　　）　　　　　別添図書
．　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　別途協議）　　　運搬距離（Ｌ＝　　　　　㎞）

処分地の処理条件あり　　（　　押土整地　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））

産業廃棄物の処理条件あり

移設時期　　（　　平成　　　年　　　月　頃　　　　　別途協議）

工事支障物件関係

防護　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

【注：その他の項目（　　　　　）については、処分地を指定しなければならない場合にのみ記入のこと】

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

仮設道路の設置条件あり 使用中及び使用後の措置　　　　（　　別添図等　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）

用地及び構造　　　　　　　　　　　（　　別添図等　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）　

使用中及び使用後の措置　　　　（　　別添図等　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）

工事用道路関係 経路及び使用期間の制限内容　（　　別添図等　　　　　その他（　　　　　）　　　　　別途協議）

仮設備関係

残土・産業廃棄物
関係

提出書類あり

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
　　　明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
　　　別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

三重県

平成19年5月
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明　示　項　目 明　　示　　事　　項 条　　　件　　　及　　　び　　　内　　　容

項目及び基準値（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

調査項目（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

工法区分（　　　　　　　　　　）、材料種類（　　　　　　　　　　　　）、施工範囲（　　　　　　　　　　　）

削孔数量（　　　　　　　　　）、注入量（　　　　　　　　　　　）、その他（　　　　　　　　　　　　）

工法関係（　　　　　　　）、材料関係（　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

再生材の種類（　　再生Ａｓコン　　　再生路盤材　　　再生クラッシャーラン　　　道路用盛土材）

再生材が使用出来ない場合の措置（　　新材に変更　　　その他（　　　　　　）　　別途協議

三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。

　（認定製品の品名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。

　（認定製品の品名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

保管場所（　　　　　　　　　　　　）　期間（　　　　　　　　　　　　　　）　その他（　　　　　　　　　　）

品名（　　　　　　　）　数量（　　　　　　　）　保管場所（　　　　　　　）　その他（　　　　　　））

品名（　　　　　　　　　）　数量（　　　　　　　　　）　引渡場所（　　　　　　　　　）

時期（平成　　　年　　　月　　　日）　その他（　　　　　　　　　　　　）

運搬方法（　　請負者で運搬　　　請負者以外で運搬　　　別途協議　　　その他（　　　　　　　））

引渡場所（　　別添図等　　　　　　別途協議　　　　　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　））

数量（　　　　　　　　　　　　　　）　運搬距離（Ｌ＝　　　　　　　　　　　　　　　　　㎞）

※着工前・完成の対比ができるもの。　DVD又はメールにて提出。

三重県公共工事共通仕様書（最新版）を適用　（部分改訂を行った内容も含む（最新改訂　H　.　.　））

「土木構造物設計マニュアル（案）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編」を適用

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（　現場完成後、検査日までに着工前及び完成写真をjpgデータで提出すること。　　　）

再生材使用関係 再生材使用の指定あり

そ　の　他 工事用機材の保管及び仮置きの必要あり

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の
使用について

薬液注入関係

排水工（濁水処理
を含む）関係

濁水、湧水等の排水に際し、制限あり

水質調査等必要あり

薬液注入工法等の指定あり

その他（　　写真の提出について　　　  ）

提出書類あり

注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認

支給品あり

盛土材等工事間流用あり

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

現場発生品あり

適　用　条　件

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
　　　明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
　　　別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

三重県

平成19年5月
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明　示　項　目 明　　示　　事　　項 条　　　件　　　及　　　び　　　内　　　容

契約前のＶＥ提案に基づき施工しなければならない。

契約後にＶＥ提案を受け付ける。

細部設計の承認を受けなければならない。

総合評価方式

工事写真は電子納品とする。電子媒体の提出部数は、（　　２部　　　　　（　　　　）部）とする。

工事完成図書（試行）

ａ

県内企業優先使用県内企業優先使用
本工事に於いて、下請け契約を締結する場合には、当該契約の相手方を三重県内に本店（建設業法において規定する主た
る営業所を含む）を有する者の中から選定するよう努めること。

三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力
すること。

建設副産物情報交
換システム

工事カルテ作成・
登録

三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。

電子納品の取扱いは「三重県ＣＡＬＳ電子納品運用マニュアル（案）」によるものとする。なお、「試行」とは、正式な
成果物は紙納品し、並行して電子納品を試行的に実施するものである。

本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」と
いう。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の１割を減点します。

工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限り
でない。電子媒体の提出部数は、　（　　　　　２部　　　　　　（　　　）部）とする。

工事完成図書（工事写真含む）

本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、請負者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の４月１
日から８月３１日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求
を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。

産業廃棄物

入札・契約方式 入札時ＶＥ方式

電　子　納　品 工事写真

プロポーザル方式

契約後ＶＥ方式

設計・施行一括発注方式

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
　　　明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
　　　別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

三重県

平成19年5月







  

暴力団等不当介入に関する特記仕様書 

 

 

１ 契約の解除 

南伊勢町の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第３条及び第４条の規定による措置を受

けたときは、当該契約の解除ができるような措置を講ずることがある。 

 

２ 通報義務 

暴力団等による不当介入を受けた場合、次の義務を負うものとする。 

 ⑴ 受注者は暴力団等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否し、不当介入があっ

た時点で速やかに所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 

 ⑵ ⑴により所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに

発注者に報告すること。発注者への報告は必ず文書で行うこと。 

 ⑶ 受注者は暴力団等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合

は、発注者と協議を行うこと。 

 

３ 暴力団等による不当介入に対する通報義務の実効性を確保するため、以下の措置を講ずることが

ある。 

 ⑴ 指名停止又は文書注意 

   暴力団等による不当介入を受けた受注者が所轄の警察への通報等及び町長への報告を怠った場

合は、指名停止又は文書注意を行う。 

 ⑵ 暴力団等による不当介入を受けた場合において、警察への通報又は町長への報告を怠った旨の

公表をする。 

 ⑶ 優良工事施工団体表彰の表彰日までに⑴による指名停止又は文書注意を受けた者については、

町の推薦基準に基づき、表彰対象から除外するものとする。 
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