

# 入 札 結 果 調 書 （ 郵 便 ）

入 札 年 月 日 令和7年6月6日

入 札 場 所 南伊勢町役場 南勢庁舎 2 F 第 2 会議室

入 札 執 行 職 員 管財契約課長 阪口 良孝

工事番号 令和7年度 第 号

工事名等 社会資本整備総合交付金事業

避難路整備（相賀浦）地質調査業務委託

工事場所 度会郡南伊勢町相賀浦地内

|    | 入 札（見 積）者                 | 第 1 回        | 第 2 回 | 第 3 回 | 第 4 回 | 備 考 |
|----|---------------------------|--------------|-------|-------|-------|-----|
|    |                           | 入札額          | 入札額   | 入札額   | 入札額   |     |
| 1  | 株式会社アオイテック 三重事務所          | ¥5, 000, 000 |       |       |       |     |
| 2  | 青葉工業株式会社 三重営業所            | ¥3, 990, 000 |       |       |       |     |
| 3  | 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング 三重営業所 | ¥3, 990, 000 |       |       |       |     |
| 4  | 川崎地質株式会社 三重営業所            | ¥4, 068, 000 |       |       |       |     |
| 5  | 基礎地盤コンサルタンツ株式会社 三重事務所     | ¥3, 990, 000 |       |       |       |     |
| 6  | 協和地研株式会社                  | ¥5, 085, 000 |       |       |       |     |
| 7  | 株式会社キンキ地質センター 三重営業所       | ¥3, 480, 000 |       |       |       | 落札  |
| 8  | 株式会社中部ウエルボーリング社 三重事務所     | ¥5, 085, 000 |       |       |       |     |
| 9  | 株式会社東建ジオテック 三重事務所         | ¥5, 000, 000 |       |       |       |     |
| 10 | 東邦地水株式会社                  | ¥5, 000, 000 |       |       |       |     |
| 11 | 日本物理探鑛株式会社 三重営業所          | ¥3, 500, 000 |       |       |       |     |
| 12 | 富士開発株式会社 三重営業所            | ¥5, 080, 000 |       |       |       |     |
| 13 | 松阪鑿泉株式会社                  | ¥4, 000, 000 |       |       |       |     |
| 14 |                           |              |       |       |       |     |
| 15 |                           |              |       |       |       |     |
| 16 |                           |              |       |       |       |     |
| 17 |                           |              |       |       |       |     |
| 18 |                           |              |       |       |       |     |
| 19 |                           |              |       |       |       |     |
| 20 |                           |              |       |       |       |     |

当該金額に100分の10に相当する額を加算した金額が南伊勢町会計規則上の申し込みに係る金額である。

工期 着工： 令和7年6月12日

完成： 令和7年9月9日

| 設計価格<br>(税抜) | 入札書比較価格<br>(予定価格) | 入札書比較価格<br>(最低制限価格) |
|--------------|-------------------|---------------------|
| ¥5, 085, 000 | ¥5, 085, 000      | ¥2, 543, 000        |

# 入札結果調書（郵便）

入札年月日 令和7年6月6日

入札場所 南伊勢町役場 南勢庁舎 2F第2会議室

入札執行職員 管財契約課長 阪口 良孝

工事番号 令和7年度 第 号

工事名等 (仮称) 方座浦コミュニティセンター建築工事監理業務委託

工事場所 度会郡南伊勢町方座浦地内

|    | 入札（見積）者          | 第1回        | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 備考     |
|----|------------------|------------|-----|-----|-----|--------|
|    |                  | 入札額        | 入札額 | 入札額 | 入札額 |        |
| 1  | 株式会社都市環境設計 三重事務所 |            |     |     |     | 未提出    |
| 2  | 株式会社ARTS         | ¥5,800,000 |     |     |     |        |
| 3  | 株式会社阿波設計事務所 三重支店 |            |     |     |     | 辞退     |
| 4  | 株式会社館設計事務所       | ¥5,800,000 |     |     |     |        |
| 5  | 有限会社ピース設計        | ¥2,907,000 |     |     |     |        |
| 6  | 株式会社市川三千男総合設計    |            |     |     |     | 辞退     |
| 7  | 株式会社アスカ総合設計      | ¥4,760,000 |     |     |     |        |
| 8  | 株式会社小林設計         | ¥2,907,000 |     |     |     | 落札（くじ） |
| 9  | 株式会社前野建築設計       | ¥5,814,000 |     |     |     |        |
| 10 | 株式会社前田建築設計事務所    |            |     |     |     | 失格     |
| 11 | 藤川設計株式会社         | ¥5,814,000 |     |     |     |        |
| 12 | 日新設計株式会社         | ¥4,750,000 |     |     |     |        |
| 13 | 有限会社南勢建築設計       | ¥4,750,000 |     |     |     |        |
| 14 | 株式会社中部都市建築設計事務所  |            |     |     |     | 辞退     |
| 15 | 一級建築士事務所西井設計株式会社 | ¥2,907,000 |     |     |     |        |
| 16 |                  |            |     |     |     |        |
| 17 |                  |            |     |     |     |        |
| 18 |                  |            |     |     |     |        |
| 19 |                  |            |     |     |     |        |
| 20 |                  |            |     |     |     |        |

当該金額に100分の10に相当する額を加算した金額が南伊勢町会計規則上の申し込みに係る金額である。

工期 着工： 令和7年6月12日

完成： 令和8年2月2日

| 設計価格<br>(税抜) | 入札書比較価格<br>(予定価格) | 入札書比較価格<br>(最低制限価格) |
|--------------|-------------------|---------------------|
| ¥5,814,000   | ¥5,814,000        | ¥2,907,000          |