

入 札 結 果 調 書

入 札 年 月 日 平成30年12月5日

入 札 場 所 南伊勢町役場南勢庁舎 3 階第 3 会議室

入 札 執 行 職 員 管財営繕課長 東 俊博

工事番号 平成30年度 第 4-8 号

工事名等 南勢種苗センターアワビ生産棟他屋根修繕工事

工事場所 度会郡南伊勢町宿浦地内

	入 札（見 積）者	第 1 回	第 2 回	第 3 回	第 4 回	備 考
		入札額	入札額	入札額	入札額	
1	稲葉建設株式会社	¥2,480,000				
2	株式会社上村組	¥2,490,000				
3	有限会社谷口板金工業	¥2,390,000				落札
4	有限会社南工務店	¥2,492,000				
5	森井建設工業有限公司	¥2,492,000				
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

当該金額に 1 0 0 分の 8 に相当する額を加算した金額が南伊勢町会計規則上の申し込みに係る金額である。

工期 着工： 平成30年12月6日
 完成： 平成31年2月28日

設計価格 (税抜)	入札書比較価格 (予定価格)	入札書比較価格 (最低制限価格)
¥2,492,000	¥2,492,000	¥2,242,000

入 札 結 果 調 書

入 札 年 月 日 平成30年12月5日

入 札 場 所 南伊勢町役場南勢庁舎 3 階第 3 会議室

入 札 執 行 職 員 管財営繕課長 東 俊博

工事番号 平成30年度 第 4-7 号

工事名等 南島市場荷捌施設屋根修繕工事

工事場所 度会郡南伊勢町河内地内

	入 札（見 積）者	第 1 回	第 2 回	第 3 回	第 4 回	備 考
		入札額	入札額	入札額	入札額	
1	稲葉建設株式会社	¥4, 000, 000				落札
2	株式会社上村組	¥4, 190, 000				
3	有限会社谷口板金工業	¥4, 170, 000				
4	有限会社南工務店	¥4, 191, 000				
5	森井建設工業有限公司	¥4, 191, 000				
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

当該金額に 1 0 0 分の 8 に相当する額を加算した金額が南伊勢町会計規則上の申し込みに係る金額である。

工期 着工： 平成30年12月6日
 完成： 平成31年3月25日

設計価格 (税抜)	入札書比較価格 (予定価格)	入札書比較価格 (最低制限価格)
¥4, 191, 000	¥4, 191, 000	¥3, 771, 000

入 札 結 果 調 書

入 札 年 月 日 平成30年12月5日

入 札 場 所 南伊勢町役場南勢庁舎 3 階第 3 会議室

入 札 執 行 職 員 管財営繕課長 東 俊博

工事番号 平成30年度 第 号

工事名等 社会資本整備総合交付金事業
2級町道浜線（内瀬大橋）橋梁修繕工事

工事場所 度会郡南伊勢町内瀬地内

	入 札（見 積）者	第 1 回	第 2 回	第 3 回	第 4 回	備 考
		入札額	入札額	入札額	入札額	
1	稲葉建設株式会社	¥27, 000, 000				
2	株式会社谷口建設	¥24, 352, 000				
3	株式会社中島組	¥27, 058, 000				
4	南建工業株式会社	¥27, 000, 000				
5	南和建设株式会社	¥24, 352, 000				落札（くじ）
6	株式会社上村組	¥27, 000, 000				
7	株式会社四方谷土木	¥27, 000, 000				
8	南島設備有限会社					辞退
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

当該金額に 1 0 0 分の 8 に相当する額を加算した金額が南伊勢町会計規則上の申し込みに係る金額である。

工期 着工： 平成30年12月11日
 完成： 平成31年3月25日

設計価格 （税抜）	入札書比較価格 （予定価格）	入札書比較価格 （最低制限価格）
¥27, 058, 000	¥27, 058, 000	¥24, 352, 000